08 июня 2007 года 

Извещение № 12

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области »
243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная д.15, тел. 2-17-36

2. Источник финансирования заказа: бюджет Злынковского муниципального района

3. Форма котировочной заявки, в т. ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона по прилагаемой форме.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Капитальный ремонт кровли МОУ Злынковская СОШ №1. Сметная документация прилагается.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.24 

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: август 2007года

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена работ указывается с учетом всех затрат: транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей

8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров,работ,услуг: 100000-00 рублей

Стоимость работ является фиксированной в течении всего времени действия муниципального контракта

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15 МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru, тел.2-15-80, 14 июня 2007 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: предоплата 30%, окончательная оплата по факту выполнения работ 

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Зам. главы администрации,

начальник финансового отдела                                                          С.А. Шалимов

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа)
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Капитальный ремонт кровли МОУ Злынковская СОШ №1
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 15.06.2007 г.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ Злынковская СОШ №1 (согласно смете заказчика).
Цена (стоимость)товаров, работ, услуг: ____________________
*Стоимость работ указывается с учетом всех затрат: транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей необходимых для исполнения муниципального контракта.

Стоимость работ является фиксированной в течение всего времени действия муниципального контракта.
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

_______________________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________Сроки и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки «____» _______________ 200_ г.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П. 

Согласовано» «Утверждено»

________________ __________________

«____»__________2007 г. «_____»___________2007 г.

СМЕТА 
Капитальный ремонт кровли Злынковской СОШ №1

Сметная стоимость 100000 руб. 

в том числе 

Налог на добавленную стоимость 15254 руб. 

Смета составлена в ценах мая 2007 г.

	 N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб. /с индекс.
	Общая стоимость, руб. /с индекс.
	Трудоемкость, чел-ч

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (под кирпичную кладку)

98.37*7.354+1.4*3.608
	ТЕРр 58-17-01
	0.1566

100 м2 покрытий кровель
	99.77

728.46
	98.37

723.41
	1.4

5.05
	0

0
	15.62

114
	15.4

113
	0.22

1
	0

0
	17.41
	2.73

	2
	Разборка утеплителя 

(17.18*7.354+23.17*3.608)*0.8
	ТЕР 12-01-014-02
	2.81

м3 утеплителя
	32.28

167.95
	13.74

101.07
	18.54

66.88
	2.26

16.65
	90.71

472
	38.62

284
	52.09

188
	6.36

47
	3.04
	8.54

	3
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4 м парапет

31.72*1.15*7.354+28.27*1.25*3.608+79.1*4.192
	ТЕР 08-02-001-02
	9.165

м3 кладки
	150.92

727.34
	36.48

268.26
	35.34

127.5
	4.01

29.52
	1383.14

6666
	334.32

2459
	323.87

1169
	36.78

271
	6.049
	55.44

	
	Кирпич силикатный

3868.33
	404-0162-001
	3.61101

1000 шт.
	3868.33
	
	
	
	13968.58
	
	
	
	
	

	4
	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа: свыше 4 м

52.98*1.15*7.354+26.65*1.25*3.608+83.07*4.192
	ТЕР 08-02-003-04
	1.78

м3 кладки
	177.31

916.48
	60.93

448.06
	33.31

120.19
	3.78

27.82
	315.61

1631
	108.45

798
	59.3

214
	6.73

50
	8.947
	15.93

	
	Кирпич силикатный

3868.33
	404-0162-001
	0.71912

1000 шт.
	3868.33
	
	
	
	2781.79
	
	
	
	
	

	5
	Установка стропил, мауэрлатов

145.26*1.15*7.354+35.35*1.25*3.608+1091.19*4.192
	ТЕР 10-01-002-01
	2.06

м3 древесины в конструкции
	1302.43

5962.18
	167.05

1228.48
	44.19

159.43
	3.71

27.32
	2683

12282
	344.12

2531
	91.03

328
	7.65

56
	27.704
	57.07

	6
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством

299.92*1.15*7.354+146.62*1.25*3.608+2011.32*4.192
	ТЕР 12-01-007-01
	1.413

100 м2 кровли
	2539.5

11629.16
	344.91

2536.45
	183.28

661.26
	18

132.35
	3588.33

16432
	487.36

3584
	258.97

934
	25.43

187
	55.097
	77.85

	7
	Листы а/цементные

54,8
	101-0032
	190.75

м2
	54.8
	0
	0
	0
	10453.1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по смете
	35279.88

64801
	1328.27

9768
	785.48

2834
	82.95

610
	
	217.56

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1 (ТЕРр 58) - 78.02% (83%*0.94) (от 113.25); 2 (ТЕР 12) - 112.8% (120%*0.94) (от 330.78); 3-4 (ТЕР 08) - 103.212% (122%*0.94*0.9) (от 3576.1); 5 (ТЕР 10) - 99.828% (118%*0.94*0.9) (от 2586.92); 6 (ТЕР 12) - 101.52% (120%*0.94*0.9) (от 3771.06))
	
	10563
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с накладными расходами
	
	75364
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1-2 (ТЕРр 58,ТЕР 12) - 65% (от 444.03); 3-4 (ТЕР 08) - 68% (80%*0.85) (от 3576.1); 5 (ТЕР 10) - 53.55% (63%*0.85) (от 2586.92); 6 (ТЕР 12) - 55.25% (65%*0.85) (от 3771.06))
	
	6189
	
	
	
	
	

	И Т О Г О со сметной прибылью
	
	81554
	
	
	
	
	

	Транспорт привозных материалов 1.37%
	
	1117
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	82671
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	1653
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с непредвиденными затратами
	
	84324
	
	
	
	
	

	Составление ПСД 0.5%
	
	422
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	84746
	
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	15254
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	100000
	
	
	
	
	


(Сто тысяч руб. 00 коп.)

 Смету составил:

Начальник ППО ОАО «Злынковская ПМК» Н.А.Коренева

проект

Муниципальный контракт №___

г. Злынка «____»_____________ 200__г.

МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области», действующее на основании положения, в лице __начальника Ковалевой Н.М._, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ____________________, в лице ______________________________________, действующее на основании ____________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

I. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и осуществить расчеты с подрядчиком за выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: 

Капитальный ремонт кровли МОУ Злынковская СОШ №1

 именуемую в дальнейшем "Работа" на основании лицензии: 

1.3. Работу подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании, своими инструментами. Допускается использование материалов Заказчика.

1.4. Срок выполнения работ до "_31_" августа 2007г. 

Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

(нужное подчеркнуть)

 1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи объекта.

 Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются промежуточные Акты приемки выполненных работ. 

 Стороны письменно ведут переговоры по согласованию времени и порядка составления Актов приемки. В случае необходимости могут проводиться испытания.

1.6. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, могут быть выполнены только по письменному Дополнительному соглашению Сторон с составлением отдельной сметы.

II. Права сторон

2.1. Права Заказчика:

 2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется акт с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления.

 2.1.2. Приостанавливать ход реализации настоящего контракта в случае неприятия «Подрядчиком» мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему «Заказчиком» сроки.

 2.1.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, возместив Подрядчику затраты за произведенный объем работ.

 2.1.4. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

Принимать к расчету при определении фактической стоимости работ в части примененных строительных материалов и конструкций среднеустановленную цену, зарегистрированную Центром по ценообразованию в строительстве Брянской области, с использованием в случае необходимости, коэффициентов приведения материалов по потребительским качествам (согласно письму Госстроя России от 13.04.2001г. № 20-213).

2.1.6. Принимать к расчету при определении фактической стоимости выполненного «Подрядчиком» объема работ договорной индекс к базовой стоимости работ (2001 г.), оговоренный настоящим «Контрактом».

 2.1.7. В случае предупреждения Заказчиком подрядной организации об отсутствии финансирования для выполнения работ и продолжения этих работ по инициативе Подрядчика, Заказчик принимает выполненные объемы работ, но не несет ответственность за задержку сроков их оплаты и другие возможные последствия.

2.1.8. Самостоятельно устранять недостатки выполненных работ, обнаруженных при приемке или в процессе эксплуатации результата работ, с последующим возмещением Подрядчиком понесенных расходов.

2.2. Права Подрядчика:

 2.2.1. Применить нормы ст. 712 ГК РФ при нарушении Заказчиком срока исполнения обязательств по расчету за выполненные работы.

2.2.2. В случае необходимости привлечь для исполнения обязательств по настоящему контракту третье лицо с согласия Заказчика. 

III. Обязанности сторон.

3.1.Заказчик обязан:

3.1.1. В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4. настоящего контракта, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

3.1.2. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с разделом IV настоящего контракта.

Выполнить все обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

 3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству продукции, в полном объеме.

 3.2.2. Выполнить все работы по капитальному ремонту «Объекта» своими силами или с привлечением субподрядных организаций, в полном объёме, оговоренном пунктами 4.1, 4.2, в сроки, оговоренные в п.1.4 настоящего контракта и приложениях к нему, в соответствии со сметной документацией, строительными нормам и правилами и сдать все работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

 3.2.3. Передать результат Работы Заказчику.

 3.2.4. Поставить в известность Заказчика при выявлении неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ и приостановить исполнение контракта до получения дальнейших указаний Заказчика.

 3.2.5. Принять исполнение Заказчиком своей обязанности по осуществлению расчетов за выполненные работы.

3.2.6. Выполнить обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Контракта. 

3.2.7. При заключении договоров субподряда согласовать с «Заказчиком» перечень субподрядных организаций. Нести ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками.

3.2.8. Обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.

3.2.9. Вывезти до начала проведения рабочей комиссии за пределы строительной площадки принадлежащее ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции. 

3.2.10.Нести ответственность по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, в соответствии с порядком и с гарантийными сроками, оговоренными п. 6 настоящего контракта непосредственно перед «Заказчиком», юридическими лицами, которым передается «Объект» после ввода его в эксплуатацию. 

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ.
3.2.11.После проведения рабочей комиссии устранить замечания членов комиссии в 7-ми дневный срок (в соответствии со СНиП 3.01.04-87), с предоставлением справки «Заказчику» об устранении замечаний.

Если «Подрядчик» в установленный «Заказчиком» срок не исправит замечания, «Заказчик» вправе привлечь других исполнителей для исправления замечаний за соответствующую плату, предъявленную другими исполнителями.

Все расходы, связанные с переделкой таких работ, предъявленные другими исполнителями, оплачиваются «Заказчиком» за счет средств, удержанных со стоимости выполненных строительно-монтажных работ «Подрядчиком». В случае отсутствия средств, «Подрядчик» обязан не позднее 10 дней с момента уведомления «Заказчика», оплатить сумму, затраченную другими исполнителями на устранение этих замечаний.

3.2.12.Участвовать в рассмотрении дел по искам, предъявленным к «Заказчику» третьими лицами в связи с недостатками и дефектами, выявленными при строительстве и эксплуатации объекта.

IV. Цена контракта

4.1. Цена настоящего Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнить данную работу (весь физический объем по смете) за ___________________ руб. в том числе НДС в текущих ценах в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ от ________________2007 года.

4.3.Определение текущей стоимости фактически выполненного объема работ производится ежемесячно в соответствии со сметной документацией на объект и применением к базовой стоимости выполненных объемов работ (2001 год) договорного индекса, определенного протоколом согласования (приложение № __ к настоящему контракту) действующего на весь период строительства.

V. Порядок расчетов

5.1. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по мере поступления денежных средств на расчетный счет «Заказчика» по соответствующим уровням финансирования.

5.2. Сумма аванса перечисляется в форме, предусмотренной п.5.1. настоящего договора в случае финансовой возможности используемого источника финансирования с первоочередным направлением средств на приобретение необходимых материалов и оборудования.

5.3. Размер аванса составляет _30_%.Окончательная оплата по факту выполнения работ.

VI. Гарантийный срок
6.1. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на _____12___________ месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи объекта или Акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

6.2. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. В случае, если в настоящем контракте гарантийный срок не будет предусмотрен сторонами, Заказчик имеет право предъявить к Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, в порядке, предусмотренном ГК РФ.
VII. Ответственность

7.1. До подписания Сторонами Акта приемки-передачи готовой продукции риск гибели результата работ несет Подрядчик. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по собственной вине недостатки, несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в работе.

 7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, составляющего предмет Контракта.

 7.3. За нарушение сроков исполнения работ по календарному графику с Подрядчика взимается пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки от договорной стоимости до полного исполнения обязательств указанных в контракте.

7.4. Нарушение контракта одной из сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств влечет за собой возложение на эту сторону мер ответственности, предусмотренных ГК РФ.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, связанную с не поступлением денежных средств из бюджета.

7.6. За неисполнение (просрочку исполнения) обязательств в части, неурегулированной настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.

7.7. В случае выполнения работы Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, Заказчик в праве по своему выбору потребовать

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения собственных расходов на устранение недостатков;

· отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения ему убытков; 

7.8. Применение мер ответственности не освобождает Сторону от исполнения обязательства или устранения нарушений.

VIII. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, наводнения или другие стихийные бедствия, а так же издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

IX. Расторжение контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 8.3. настоящего Контракта либо по соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке при нарушении Подрядчиком условий настоящего контракта, предусмотренных п.п. 3.2.5., 3.2.2., 3.2.1, без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Контракта.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт не позднее, чем за две недели до предполагаемого дня расторжения.

X. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны в праве обратиться в Арбитражный суд.

XI. Заключительные положения

11.1. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему контракту составляют неотъемлемую его часть.

11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах: по одному для каждой стороны. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

XII. Основания для заключения настоящего Контракта.

12.1. Основанием для заключения данного Контракта является решение комиссии по проведению конкурсов, аукционов и размещению заказа методом запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Злынковского района о признании данного Подрядчика победителем размещения заказа (Протокол №______ от __________________ 2007года).

XIII. Адреса и банковские реквизиты сторон.
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