01  апреля  2008 года      

Извещение    № 9
о  проведении  запроса  котировок

1.Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) МУЗ Злынковская ЦРБ
243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса д.32, тел. 2-19-35, 2-17-66

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», 243600 Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 тел.2-15-80, факс 2-21-98, e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru
3. Источник финансирования заказа: бюджет Злынковского муниципального района
3. Форма котировочной заявки, в т. ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона по прилагаемой форме.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Капитальный ремонт Кожановского фельдшерско-акушерского пункта. Дефектная ведомость работ прилагается. Со сметной документацией можно ознакомиться у заказчика (МУЗ Злынковская ЦРБ, 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса д.32, тел. 2-19-35, 2-17-66)
Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: качество выполняемых работ в соответствие со СНиП.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243611 Брянская обл., Злынковский район, с.Кожановка, ул.Центральная,д.12 Кожановский ФАП 
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 1 месяца со дня подписания контракта
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: стоимость работ указывается с учетом всех затрат, необходимых для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей

8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 150000-00 рублей

Стоимость работ является фиксированной в течение всего времени действия муниципального контракта.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д. 15 МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru,тел.2-15-80, 07 апреля 2008 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет с выплатой аванса в размере 30% от стоимости муниципального контракта.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

Приложение 

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт Кожановского ФАП

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий полов:  дощатых


	100 м2

покрытий
	0.0924

	2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 
	100 м2


	 0.0924

	3
	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги 
	100 м2


	0.0924

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 
	100 м2


	0.128

	5
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
	100 м2


	0.161


	6
	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 
	100 м2


	0.161

	7
	Разборка кладки стен из: кирпича 
	10 м3
	0.297

	8
	Разборка  покрытий полов: цементных
	100 м2


	0.042

	9
	Разборка каркаса разборка засыпного утеплителя
	100 м2


	0.055

	10
	Разборка обшивки: оштукатуренной
	100 м2
	0.055

	11
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3
	1.85

	12
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0.0924

	
	Плиты тротуарные бетонные гладкие
	м2
	9.24

	13
	Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних
	100 м2
	0.0023

	
	Кирпич (марка по проекту)
	1000 шт
	0.092

	14
	Установка стропил
	м3
	0.35

	15
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2
	0.141

	16
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.04

	17
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.1134

	18
	Снятие наличников
	100м
	0.408

	19
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.0546

	
	Блоки дверные
	м2
	5.46

	
	Замки с защелкой
	комплект
	4

	20
	Облицовка стен декоративным бумажно – слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.4752

	
	Панели из ПВХ
	м2
	48.18528

	21
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников
	100 м2
	0.08

	
	Панели из ПВХ
	м2
	8.24

	22
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0.9529

	23
	Третья шпаклевка при высококачественной окраске по дереву: стен
	100 м2
	1.1665

	24
	Третья шпаклевка при высококачественной окраске по дереву: потолков
	100 м2
	0.5694

	25
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен
	100 м2
	0.564

	
	Эмали ПФ - 115
	т
	0.014551

	26
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
	100 м2
	0.2134

	
	Обои
	10м2
	2.4541

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0.3889

	
	Краски акриловые
	т
	0.024501

	28
	Устройство покрытий: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	0.5694

	29
	Устройство покрытий на клее КН-2 из: линолеума
	100 м2
	0.5694

	
	Линолеум поливинилхлоридный на подоснове
	м2
	58.0788

	30
	Устройство: бетонной подготовки
	100 м3
	0.003

	
	Бетон М 150
	м3
	0.306

	31
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0.4448

	
	Смесь растворная сухая
	т
	0.431456


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН )

Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг: Капитальный  ремонт Кожановского  фельдшерско-акушерского  пункта
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 08.04.2008 г. Повторно 15.04.2008г
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по капитальному  ремонту Кожановского  фельдшерско-акушерского  пункта ( согласно смете заказчика).

Цена (стоимость)товаров, работ, услуг :  ____________________
* стоимость работ указывается  с учетом всех  затрат,  необходимых для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортных  расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
Место доставки поставляемых   товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

_______________________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Сроки и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________

                  Мы  подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок.

                   До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

                   Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

Копия  лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

(проект)     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № 

г. Злынка                                                                                                                      «____ » _____________  2008г.

       _______________________________________________________________



(наименование победителя конкурса)

____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________________________

                                                    (Устава, Положения)

именуемого в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и МУЗ Злынковкая ЦРБ

_____________________________________________________________________________________________

в лице главного врача - Курилова Анатолия Владимировича __________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава___________________________________________________________

                                                  (приказа, Положения, Устава)

именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ) заключили Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту

 Кожановского фельдшерско-акушерского пункта  Злынковского района

(наименование объекта, населенного пункта)

На основании решения, принятого котировочной комиссией по результатам запроса котировок (протокол

рассмотрения и оценки котировочных заявок №_____ от  ______________ 2008г.)

(№ протокола о результатах торгов)

_____________________________________________________________________________________________ 

(инвестор, программа)

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1 По настоящему муниципальному контракту ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по капитальному ремонту  Кожановского  ФАП    243611 Брянская обл., Злынковский район, с.  Кожановка,  ул. Центральная, д. 12 ____________
(наименование  выполняемых работ,  местонахождение объекта).

и передать их ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену.

1.2 ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта собственными силами или привлеченными силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3 ПОДРЯДЧИК обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ

2.1 Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании твердой договорной цены, определенной при проведении торгов, и не может быть изменена до окончания работ.

2.2 Общая сумма Контракта составляет:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(руб., с НДС)

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1 Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Началом работ  является дата подписания Контракта. Окончание работ «________» _____________ 2008 г.

3.2 Срок  исполнения заказа один месяц со дня подписания Контракта.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН

4.1 Обязательства ПОДРЯДЧИКА:

Для выполнения работ по настоящему Контракту  ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:

4.1.1 Обеспечить: 

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполненных всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.2 Не производить замену материалов и конструкций без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ и проектным институтом.

4.1.3 Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.1.4 Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечит его соблюдение.

4.1.5 Нести ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядными организациями. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать замены субподрядной организации при наличии аргументированных доказательств.

4.1.6. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи – приемки работ со справкой о фактических затратах и известить ЗАКАЗЧИКА о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

- Ответственность за сохранность материалов несет Подрядчик при передаче материалов на хранение.

4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

4.2 Обязательства ЗАКАЗЧИКА:

Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:

4.2.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ до начала работ площадку на период до завершения работ.

4.2.2. Передать ПОДРЯДЧИКУ проектную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.2.3. Осуществить технический надзор за выполнением работ.

4.2.4. В 3-х дневной срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

5. СДАЧА и ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результатов выполненных работ или объекта осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в составе своего представителя, представителя проектной организации, ПОДРЯДЧИКА, органа госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочиями  представителей органов местной власти осуществляется в соответствии с законодательными актами Брянской области.

5.3. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за _______10______ дней до начала приемки законченного объекта  _3_ экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ  ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА по СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ, устанавливаются согласно предложения ПОДРЯДЧИКА (при проведении конкурса) с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта _______12_________ месяцев.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет и в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе подрядчик от составления или подписания акта об обнаружении дефектов ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт на основе квалификационной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАТЕРИАЛАМИ

7.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство обеспечить работу, определенную п.1.1. объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с технической документацией.

7.2. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены другой стороне за ___3_______ дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. ОПЛАТА  РАБОТ  и  ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

8.1.Оплата за выполненные работы ЗАКАЗЧИКОМ осуществляются на основании подписанного сторонами акта приема и сдачи выполненных работ, обусловленных Контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА при поступлении средств из соответствующего бюджета.  

8.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ  аванс в размере 30% от стоимости муниципального Контракта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Прекращение или задержка перечисления инвестором средств на счет ЗАКАЗЧИКА освобождает ЗАКАЗЧИКА от ответственности по настоящему КОНТРАКТУ.

9.2. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий, либо его расторжения.

9.3. ПОДРЯДЧИК за нарушение обязательств по Контракту несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ.

9.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие объекта по вине ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИК вправе взыскать пени в размере _______ стоимости Контракта за каждый день просрочки.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств:

10.1. Ошибки, допущенные ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки.

10.2. Если ЗАКАЗЧИК не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим КОНТРАКТОМ, и это приведет к задержке выполнения работ, то ПОДРЯДЧИК имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. Если у ПОДРЯДЧИКА возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств ЗАКАЗЧИКОМ, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить ЗАКАЗЧИКУ размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

10.3. Недостатки объекта, допущенные при отсутствии вины ПОДРЯДЧИКА, устраняются им за отдельную плату со стороны ЗАКАЗЧИКА в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. ПОДРЯДЧИК вправе отказаться от выполнения работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Контракта либо не может быть осуществлено ПОДРЯДЧИКОМ по независящим от него причинам.

10.4. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то ПОДРЯДЧИК обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если  ЗАКАЗЧИК считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы ПОДРЯДЧИКУ сумму, меньшую раннее установленной за эти работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.

При невыполнении ПОДРЯДЧИКОМ этих обязательств ЗАКАЗЧИК вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет ПОДРЯДЧИКА.

10.5. Превышения ПОДРЯДЧИКОМ проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине ПОДРЯДЧИКА, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств.

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств.

Форс-мажорные условия:

10.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

Прочие изменения:

10.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в КОНТРАКТ

11.1 ЗАКАЗЧИК вправе вносить изменения в объем работ, которые не противоречат Закону 94-ФЗ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то ПОДРЯДЧИК приступает к их выполнению после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ.

12.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющимся с момента его подписания  неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.2 При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений ПОДРЯДЧИКОМ условий Контракта или причиной связи между действиями ПОДРЯДЧИКА  и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную ЗАКАЗЧИКОМ, возмещает ПОДРЯДЧИК. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникшие споры между сторонами разногласия в порядке, определенном п.п.14.1. настоящего Контракта, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта

13.1 ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- Задержки ПОДРЯДЧИКОМ начала работ более чем на 30 дней по причинам, независящим от ЗАКАЗЧИКА;

- Систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем 30 дней.

- Несоблюдение ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку эксплуатации объекта более  чем на 30 дней;

- Аннулированная лицензия на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на выполнение работ.

13.2 ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- Финансовой несостоятельности ЗАКАЗЧИКА или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

- Остановки ЗАКАЗЧИКОМ строительства по причинам, независящим от ПОДРЯДЧИКА на срок, превышающий 90 дней.

13.3. Сторона, инициирующая расторжение Контракта, согласно положениям настоящей статьи обязана направить письменное уведомление другой стороне.

13.4 В случае расторжения Контракта по совместному решению ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке выполненные работы передаются ЗАКАЗЧИКУ с компенсацией ПОДРЯДЧИКУ произведенных затрат.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в  письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимального сообщения, письма по электронной почте или отправляется письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимального сообщения или на 7 день с момента почтового отправления.

14.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.4. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право приостановить приемку работ на объекте до устранения ПОДРЯДЧИКОМ выполненных отступлений от проекта, отраженных в предписаниях ЗАКАЗЧИКА, авторского надзора, и инспекции ГАСН.

14.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик                                                                         Подрядчик

МУЗ Злынковская ЦРБ                                                    _________________________
243600 Брянская область,                                                                        _____________________________   

г.Злынка, ул.Карла Маркса, 32                                                               ______________________________

тел/факс.21-9-35, 21-9-43                                                                         ______________________________

ИНН – 3213000709                                                                                    ______________________________

КПП 321301001                                                                                         ______________________________                                                   

 Р/с 40204810800000100137                                                                    _______________________________

Банк: ГРКЦ ГУ банка России                                                      

по Брянской области г.Брянск

К/с 30101810400000000601

БИК 041501001 л/с 039041104000

УФК по Брянской обл. ОФК 17

Главный врач:                                                                                       Руководитель:

______________/А.В.Курилов_/                                                         _________________/_______________/         

М.П.                                                                                                                              М.П.      
