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Извещение №27

о проведении открытого аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика: Администрация  Злынковского  района  Брянской области,   243600, Брянская обл., г.Злынка, пл.Свободы  д. 35,      тел.  2-19-32 , 2-10-88

             Наименование заказчика-застройщика, его почтовый адрес, адрес электронной почты:             Казенное предприятие Брянской области «Управление капитального строительства», 241002,г.Брянск,ул.Фокина,д.79, тел.66-58-59 gu uks@mail.ru.,  torgi uks@mail.ru.
2.1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района», 243600 Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 тел., факс 2-15-80, e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru
3. Предмет государственного или муниципального контракта (количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и краткие характеристики товара, работ, услуг): Строительство полигона  твердых бытовых отходов в г.Злынка в 2008 году ( незавершенное  строительство).

Сметой  предусмотрено: устройство  наблюдательного  колодца, строительство подъездной  дороги, строительство полигона. Смета  и дефектная ведомость на  выполнение  данных  работ прилагается к аукционной документации.
        4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Брянская  область, Злынковский  район, 1 км южнее г.Злынка примерно  в 30м западнее  автодороги «Злынка-Кожановка» 

5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов): 827060.00 рублей 
Величина понижения начальной цены каждого лота («шаг аукциона») устанавливается в размере 5%  .

Уполномоченный орган  вправе снизить «шаг аукциона» на  0,5% начальной цены контракта каждого лота, но не ниже  0,5% начальной цены контракта. 

6. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: комплект аукционной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами по адресу: 243600 г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» в рабочие  дни с 8-30 до 17-45 часов( в пятницу до 16-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00) при наличии письменного обращения  начиная  с  даты  публикации  извещения  о  проведении  открытого аукциона  в печатном виде. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации: не предусмотрено. Адрес официального сайта, на котором размещена аукционная документация: www. zlynka.narod.ru
	7.Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 08  июня  2008г. по адресу: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15

	8.Дата окончания подачи заявок:   30 июня 2008 г. до 09 часов 00 минут. 

	9.Место,  дата   начала   рассмотрения   заявок   на   участие    в   аукционе: 30 июня 2008 г.в 9 00 часов  по адресу:  МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15


10. Место, дата и время проведения аукциона:  МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15, 09-00 часов  02 июля  2008 года.
11. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта по каждому лоту на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

12. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5% от начальной цены ( максимальной) цены контракта (цены лота) должны поступить на расчетный счет МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района» до 26 июня 2008 года ( включительно). Реквизиты счета: Муниципальное учреждение «Финансовый отдел администрации Злынковского района» 243600, Брянская обл., г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 ИНН 3213001036 КПП 321301001 Расчетный счет 40302810300500000001 в Расчетно-кассовом центре г.Клинцы БИК 041550000. В назначении платежа указывать дату и предмет торгов. НДС не облагается.

13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Зам.главы  администрации,
начальник  финансового отдела                                                      С.А.Шалимов
2. Требования к участникам размещения заказа.

2.1 При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сбо​рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

5) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных  поставщиков сведений об участниках  размещения заказа.
6) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

3. Ограничения на участие в аукционе.

3.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе,  участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в гл. 2 настоящей документации;

3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о проведении открытого  аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

3.2. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа,  установление факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника  в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ единая комиссия по размещению заказов обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

4. Инструкция по подготовке и представлению документов  для участия в открытом аукционе.

4.1. Открытый аукцион производится в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Злынковского  районного  Совета народных депутатов от 28.02.06г. №15-7 ( с учетом изменений и дополнений), Гражданским кодексом Российской  Федерации.
4.2. Для участия в аукционе необходимо:

1) Для получения документации об аукционе необходимо представить запрос организатору аукциона (см. Приложение № 1). 

2) Представить организатору аукциона заявку на участие в аукционе (Приложение №2), подготовленную в полном объеме в соответствии с требованиями по ее составу. Заявка, не соответствующая требованиям и условиям, содержащимся в документации об аукционе, комиссией не рассматривается.

3) Качество предлагаемого товара, работ и услуг должно соответствовать нормам и стандартам, утвержденным для их использования в соответствии с техническими требованиями.

4.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

4.3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установленной документацией об аукционе.
Каждый документ в составе заявки  должен быть скреплен  печатью и подписан  руководителем  организации либо уполномоченным лицом. Для  индивидуальных предпринимателей  или  физических  лиц при  неимении  печати- подпись.  
4.3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. В  заявке  обязательно  указывается  номер  лота на который  заявляется  участник  размещения  заказа.
4.3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.3.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) сведения на фирменном бланке организации-поставщика, содержащие фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заверенные подписью руководителя и печатью организации, Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение №8);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о  качестве работ, услуг;

3) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе (в информационной карте) также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным  в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;
4) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным п.1 ч.2.1. главы 2 документации об аукционе, в случае если  законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в том числе копия лицензии на все виды работ, предусмотренные аукционной документацией для выполнения муниципального контракта);
5) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.6 ч.2.1 главы 2 документации об аукционе.
6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки; 

7) оформленную справку (Приложение №3).

4.4. Разъяснение положений документации об аукционе:

4.4.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.4.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

4.4.3. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и  направляются всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

4.4.4. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствие с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией  в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или электронными документами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлении документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Примечание:

- Каждый участник  аукциона вправе подать только одну заявку на размещаемый заказ, которая не может быть впоследствии изменена.

- Начальная цена контракта включает все издержки, расходы, налоги, пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, стоимость транспортных расходов, расходов на страхование и иных расходов, связанных с исполнением  муниципального  контракта.

- Между заказчиком и участником аукциона не производится никаких переговоров в отношении установления цены на заказ.

4.4.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

5.1. Единая комиссия по размещению заказов рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с аукционной документацией и федеральным законодательством. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указывается в извещении о проведении открытого аукциона, не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа, и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 5.3. настоящей главы.

5.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие, или о допуске к участию в аукционе и признании участником только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В  случае, если документацией  об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске  участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик или уполномоченный орган, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей главы, за исключением участника  размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве внесения обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.

5.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать такому участнику аукциона проект контракта прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, и по цене начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения такого участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

6. Порядок проведения аукциона.

6.1. Участники аукциона:

6.1.1.
 В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обеспечивает участнику аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

6.2. Общий порядок проведения аукциона:

6.2.1.
 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» уста​новлен в размере пяти процентов начальной (максимальной цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

6.2.2 
Претенденты заявляют о своем желании получить заказ путем поднятия карточки участника аукциона (регистрационный номер участника) и оглашения  заявленной  цены.

6.2.3.
 В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявит о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Аукционист, снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта. «Шаг аукциона» может быть снижен неоднократно, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

6.2.4.
 Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену Контракта.
При  проведении  аукциона  уполномоченный  орган  осуществляет  аудиозапись аукциона и ведет  протокол  аукциона, который  подписывается  уполномоченным  органом и присутствующими на  заседании  членами  аукционной  комиссии в день  проведения  аукциона.

6.2.5.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

6.2.6. 
В случае, если в аукционе будет участвовать один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» будет снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступит ни одно предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион будет признан несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.2.7. Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу; разговаривать и использовать средства связи; вступать в спор с аукционистом и членами комиссии.

6.2.8. Любой участник аукциона имеет право осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

6.3. Процедура проведения аукциона

6.3.1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

6.3.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта ( цене  лота);

6.3.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.6.2.3. настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

6.3.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.6.2.3 настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

6.3.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

7. Заключение муниципального контракта.

7.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

7.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней, но не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола аукциона.

7.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона №94 ФЗ от 21 июля 2005 года. При этом заключение государственного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона №94 ФЗ от 21 июля 2005 года от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

7.4. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, государственный или муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается с физическим лицом, государственный или муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.5. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

7.7. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

Приложение № 1

                                                                                             Зам.главы  администрации,
                                                                                             начальнику финансового  отдела
                                                                                             С.А.Шалимову
№ _____________________

«____»______________ 2008г.

Запрос на предоставление

аукционной документации.

Уважаемый Сергей Александрович!

Прошу Вас предоставить _______________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес)
комплект аукционной документации для участия в открытом аукционе: Строительство  полигона  твердых  бытовых  отходов в г.Злынка в 2008 году (незавершенное строительство) по заявке администрации  Злынковского  района  Брянской  области.
Этим письмом подтверждаю доверенность на получение комплекта аукционной документации, представление заявки на участие в аукционе и участие в аукционных торгах сотрудника нашей организации (действительно при предъявлении удостоверения личности)

_____________________________________________________________________

Ф.И.О., должность

_____________________________________________________________________

С уважением,
_____________________________________________________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

                                                                                                      
 Приложение №2

Бланк организации

Заявка на участие в торгах (аукционе)  «_____»___________ 2008 г.

1. В соответствии с условиями проведения аукциона: Строительство  полигона  твердых  бытовых  отходов в г.Злынка в 2008 году (незавершенное строительство)по заявке администрации  Злынковского  района  Брянской  области, направляем Вам заявку на  участие в аукционе.
2. Предлагаем осуществить выполнение работ, согласно требованиям аукционной документации.

Нам известно, что цена контракта будет определена в результате аукциона. 

С начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) мы  ознакомлены.

3. В случае, если мы будем признаны победителем аукциона, либо мы окажемся участником, предложившим предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, принимаем на себя обязательство в срок указанный в извещении о проведении аукциона заключить муниципальный контракт с заказчиком на условиях, изложенных в извещении о проведении аукциона.

4. Нам известно, что в случае отказа от заключения муниципального контракта на условиях, изложенных в извещении о проведении аукциона, мы утрачиваем право на  возврат обеспечения и заключение  указанного  контракта.

5. Настоящая заявка имеет силу договора и действует до момента заключения муниципального  контракта.

Руководитель организации- подрядчика 

                                 М.П.

Приложение №3 

____________________

                    (Дата)

СПРАВКА

Настоящей справкой сообщаем, что _____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, либо индивидуального предпринимателя)

- зарегистрировано в установленном порядке;

- не находится в процессе ликвидации;

- не признано (не признан) несостоятельным (банкротом);

- исполняет обязательства по уплате налогов и обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, задолженность по которым за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период( Приложение №2);

- на имущество__________________________________________________________

( наименование юридического лица, либо  индивидуального  предпринимателя)

не наложен арест, и его экономическая деятельность не приостановлена.
            Мы осведомлены о том,  что в случае предоставления нами недостоверных сведений по указанным выше требованиям аукционной документации, мы будем отстранены  аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

             Комиссии по размещению заказов настоящим документом предоставляется право обращения в соответствующие органы власти с целью проверки достоверности указанных выше сведений.

Руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель)               
Подпись

Ф.И.О. _________________________________________________               _____________

Главный бухгалтер                                                        

Подпись

Ф.И.О. _________________________________________________                _____________

М.П.
Приложение № 4

                                                                        Зам.главы  администрации,

                                                                  Начальнику финансового                       отдела
                                                                                             С.А.Шалимову

№ ______________________

«____»____________2008 г.

Запрос на разъяснение

аукционной документации

Уважаемый  Сергей Александрович!

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

	№№

п/п
	Раздел аукционной документации 
	Ссылка на пункт аукционной документации, положения, который следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

________________________________________________________________

почтовый, электронный адрес организации, направившей запрос

________________________________________________________________

подпись, расшифровка подписи

Руководитель организации

Приложение № 5

Участникам аукциона

___________________

Уважаемые господа!

Аукционная комиссия в соответствии с пунктом ______ аукционной документации приняла решение об изменении аукционной документации. Изменения аукционной документации состоят в следующем ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В соответствии с пунктом _________________ аукционной документации вышеуказанные изменения являются неотъемлемой частью аукционной документации.

___________________

_______________________

              должность
             подпись, расшифровка подписи

                                                                                                                             Приложение №6

Информационная карта 

Нижеследующие конкретные данные являются дополнением к условиям Инструкции участникам аукциона. В случае противоречия между условиями Инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки информационные карты имеют преобладающую силу.

	 Пункт инструкции 
	Общие сведения

	1
	Уполномоченный орган: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района», 243600 Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 тел., факс 2-15-80, e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru
График работы:  с 8³( до 1745 часов,  в  пятницу с 8³( до 1630, перерыв  на  обед  с 13(( до 14((,  выходные дни суббота, воскресенье.  

	2
	Муниципальный заказчик: Администрация  Злынковского  района  Брянской области,   243600, Брянская обл., г.Злынка, пл.Свободы  д. 35,      тел.  2-19-32 , 2-10-88 

График работы:  с 8³( до 1745 часов,  в  пятницу с 8³( до 1630, перерыв  на  обед  с 13(( до 14((,  выходные дни суббота, воскресенье.
Заказчик-застройщик: Казенное предприятие Брянской области «Управление капитального строительства», 241002,г.Брянск,ул.Фокина,д.79, тел.66-58-59 gu uks@mail.ru.,  torgi uks@mail.ru.


	
	Форма торгов: открытый аукцион  

Предметом муниципального контракта является: Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Злынка в 2008 году ( незавершенное строительство)

	
	Начальная  (максимальная) цена контракта (лота):  827060.00руб.

	
	Источники финансирования заказа:  бюджет  Злынковского  муниципального  района
Форма, сроки и порядок оплаты: предоплата  30%, окончательный  расчет согласно условиям муниципального контракта  

	
	Требования по качеству: в соответствие с  проектом «Строительство полигона ТБО для г.Злынка» выполненным ООО «Брянскстройпроект». Подробнее с  проектно-сметной  документацией  можно  подробно  ознакомиться  у   муниципального  заказчика – администрации  Злынковского района Брянской  области  по адресу : Брянская обл., г.Злынка, пл.Свободы,д.35.

	
	Место, срок выполнения работ:  Брянская область, Злынковский район, 1 км южнее г.Злынка примерно в 30 м западнее  автодороги «Злынка-Кожановка». Начало выполнения   работ – 15 июля 2008 года, окончание- 31августа 2008 года. 

	
	Язык  заявки, цена и валюта заявки на участие в аукционе

	
	 Валюта, в которой выражена стоимость: российский рубль
Язык заявки на участие в аукционе: русский.
Участник  аукциона  имеет  право  отозвать  заявки  на  участие  в  аукционе до дня и времени начала  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.  

	
	Название и номер приглашения к участию в торгах:  открытый  аукцион: Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Злынка в 2008 году ( незавершенное строительство)-  газета «Знамя»  от  « 07» июня 2008  г.

	
	Обязательные требования к Участникам размещения заказа (ст.11 ФЗ):

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (копия  лицензии);

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе  не принято.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: : согласно п. 4 Инструкция по подготовке и представлению документов  для участия в открытом аукционе, указанными в конкурсной  документации и   опись  документов

	
	

	
	Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной документации: 10 дней до окончания срока подачи конкурсных заявок.

	
	Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня  2008г. по адресу: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15

	
	Дата окончания подачи заявок:   30 июня 2008 г. до 09 часов 00 минут. Полученные  после  окончания  приема заявок  на участие в аукционе заявки  на участие в аукционе  не  рассматриваются  и в тот же  день  возвращаются  участникам  размещения  заказа, подавшим  такие  заявки. В случае если было  установлено  требование обеспечения  заявки на участие  в аукционе, уполномоченный  орган  обязан  вернуть  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в аукционе денежных  средств указанным участникам  размещения  заказа в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола аукциона.

	
	Место,  дата   начала   рассмотрения   заявок   на   участие    в   аукционе: 30июня 2008 г.в 9 00 часов  по адресу: г. МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15

	
	Место, порядок, дата и время проведения аукциона: проведение аукциона будет производиться   по  адресу: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 в 09 часов 00 минут  02 июля  2008 года

	
	 Порядок проведения аукциона:

 В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. 

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей. 

Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". Величина понижения начальной цены контракта составляет  5% от начальной цены контракта.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, уполномоченный орган вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

 «Шаг аукциона»: величина понижения начальной цены контракта составляет  (5% от начальной цены контракта):41353-00руб. 

	
	Критерии определения победителя аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.

	 
	Проект муниципального контракта

	 
	Подписание муниципального контракта: не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее двадцати дней.

	
	Обеспечение заявки на участие в аукционе: 5% от начальной цены ( максимальной) цены контракта (цены лота) должны поступить на расчетный счет МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района» до 26 июня 2008 года ( включительно). Реквизиты счета: Муниципальное учреждение «Финансовый отдел администрации Злынковского района» 243600, Брянская обл., г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 ИНН 3213001036 КПП 321301001 Расчетный счет 40302810300500000001 в Расчетно-кассовом центре г.Клинцы БИК 041550000. В назначении платежа указывать дату и предмет торгов. НДС не облагается.

	
	Обеспечение исполнения муниципального контракта: нет


Приложение 7
Анкета участника размещения заказа

	1
	Наименование организации (ФИО физического лица)
	

	2
	Организационно-правовая форма
	

	3
	Учредители
	

	4
	Сведения о регистрации (дата, место и орган регистрации)
	

	5
	ИНН/КПП
	

	6
	Адрес почтовый
	

	7
	Контактный тел./факс
	

	8
	Банковские реквизиты
	

	9
	Сведения о руководителе
	

	10
	Виды работ, на которые имеется лицензия
	


Руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель)      
_________________________________________________               _____________

Подпись                                                                                                      Ф.И.О.

М.П.

Приложение №8
Проект    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ №

 строительство  полигона твердых  бытовых отходов в  г. Злынка  в 2008 году(незавершенное строительство)
                                                                                      «____» _____________ 2008 г.    
г.Злынка
Муниципальный заказчик - АДМИНИСТРАЦИЯ  Злынковского  РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, в лице главы администрации района  Сныцарева Василия Павловича., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «АДМИНИСТРАЦИЯ» с одной стороны,   КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», в лице директора ЧЕРНОГО ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК" (далее по тексту ЗАКАЗЧИК), с другой стороны, и ______________________________________в лице директора ______________________________________ действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК" с третьей стороны, заключили настоящий контракт (далее по тексту контракт) на выполнение работ по строительству объекта:  строительство  полигона твердых  бытовых отходов в  г. Злынка  в 2008 году(незавершенное строительство)
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Основанием для заключения Контракта является протокол заседания аукционной комиссии №_____ от «___»__________________200__г.

1.2. По настоящему муниципальному контракту подрядчик обязуется выполнить работы по строительству  полигона ТБО в г. Злынка в 2008 году (незавершенное строительство) в  соответствие  со сметной  документацией: Устройство наблюдательного колодца, строительство подъездной  дороги, строительство полигона . Общая сметная стоимость в ценах 2001 года 2752,177 тыс.руб. Лимит 2008 года 827 тыс. 060 руб. в текущих ценах  и передать их заказчику, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену. 

1.3. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.4. ПОДРЯДЧИК обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет  __________ руб.  в тои числе НДС _________руб., согласно Ведомости стоимости Контракта, в том числе на 2008 год - ___________________ руб., в том числе НДС _______ руб.

2.2. Стоимость работ по строительству объекта определена в объеме проектно-сметной документации, в соответствии с результатами проведения открытого аукциона  от «__»______________200__г. протокол №_____ и может быть изменена не более 10% в случаях оговоренных в п.2.3. настоящего Контракта.

2.3. При выявлении в процессе выполнения Контракта необходимости выполнения работ, не учтенных проектно-сметной документацией или учтенных в меньших объемах, а также при внесении ЗАКАЗЧИКОМ изменений в переданную ПОДРЯДЧИКУ техническую документацию, стороны вправе изменить стоимость Контракта, но не более 10% его цены, при этом ПОДРЯДЧИК принимает к выполнению работы на тех же условиях, что и основные работы.

Изменение объемов работ и их стоимость согласовываются сторонами в форме дополнительного соглашения на основании утвержденных смет на дополнительные работы.

2.4. При сокращении потребности в определенных объемах работ, услуг цена Контракта будет уменьшена на тех же условиях, что и стоимость основных работ, включенных в твердую цену. 

2.5. Расчеты за выполненные подрядные работы производятся согласно индексам, определенных как частное деление цены контракта с учетом результата торгов на базовую стоимость работ согласно проектно-сметной документации, с поправкой на инфляцию по годам строительства. 

2.6. При расчетах за выполненные подрядные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных не расшифровываются и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по норме согласованной при формировании договорной цены. 

2.7. Расчеты за материалы поставки ЗАКАЗЧИКА (полученные генподрядчиком и субподрядчиком) производятся ежемесячно путем зачета при расчетах за выполненные работы по ценам ЗАКАЗЧИКА.

2.8. Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимний период, будут возмещаться, если строительство объекта будет осуществляться в зимний период. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ 

– 15 июля 2008 года, 

окончание работ 
–     31 августа   2008 года. 

3.2. Работы по настоящему Контракту должны производиться в соответствии с указанными сроками и подрядчик обязан сдать объект заказчику в установленный срок.

3.3. Изменения  сроков  производства работ могут производиться только с письменного согласия сторон.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства АДМИНИСТРАЦИИ:

4.1.1. Обеспечивает своевременное перечисление бюджетных средств и не допускает их отвлечения на другие цели.

 4.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА уведомление о бюджетных ассигнованиях, выделенных для финансирования объекта.

4.1.3.Осуществлять контроль за:

-целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования объекта;

-ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением графика производства работ.

4.1.4. Принимать при необходимости участие в работе приемочной и иных комиссий.

4.2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА:

Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:

4.2.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ до начала строительства площадку на период до завершения строительства объекта.

4.2.2. Передать ПОДРЯДЧИКУ после подписания Контракта, проектную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.2.3. Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ проектно-сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документа, действующим в РФ, а так же за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов, сырья и оборудования, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

4.2.4. В 3-х дневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2.5. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.6. Заключить договоры:

-с пуско-наладочными организациями и произвести пуско-наладочные работы;
-на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.3. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:

Для выполнения работ по настоящему Контракту ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:

4.3.1. Обеспечить:

-производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.3.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.

4.3.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.3.4. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.3.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя ЗАКАЗЧИКА с составлением акта, подписанного сторонами.

4.3.6. В случае нахождения оборудования на стройке сверх нормативного срока хранения по вине подрядчика предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого оборудовании осуществляются заказчиком за счет средств подрядчика или силами самого подрядчика. 

4.3.7. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

4.3.8. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

4.3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

5.2. Ежемесячно ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акты о выполненных работах по форме КС-2 - не позднее 23 числа отчетного месяца; 

-справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - не позднее 25 числа отчетного месяца. Ежемесячно при приемке работ вместе с формой КС-2 ПОДРЯДЧИК предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации.

Факт ежемесячного подписания актов о выполненных работах по форме КС-2 не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах по форме КС-2 подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Приемка результатов выполненных работ или объекта осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в составе своего представителя, представителя проектной организации, ПОДРЯДЧИКА, органа госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами РФ.

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за ___ дней до начала приемки законченного строительством объекта _____ экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА по СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в размере предусмотренном протоколом торгов, но не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае на конструктив, выполненный с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство определенного п.1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями.

7.2. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право поставлять определенные виды материалов при предварительном оповещении об этом подрядчика, при этом стоимость поставляемых материалов не должна превышать их средней стоимости, учтенной при расчете индексов, разрабатываемых РЦЦС.

7.3. ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство обеспечить строительство определенного п. 1.2. объекта инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.

7.4. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемки его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания ПОДРЯДЧИК обязан немедленно поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА и принять участие в составлении соответствующего акта. 

7.5. В случае если поставка оборудования является обязанностью ПОДРЯДЧИКА, то при наступления случая указанного в п.7.4. составление акта и предъявление претензий заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК обязан в 3-х дневный срок устранить недостатки или заменить оборудование за свой счет.

7.6. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов в составе исполнительной документации должны быть предоставлены другой стороне ежемесячно при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 

7.7. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

7.8. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до завершения строительства и приемки ЗАКАЗЧИКОМ объекта.

7.9. заказчик имеет право вносить изменения в номенклатуру поставляемых для Объекта оборудования, материалов, конструк​ций, комплектующих изделий при согласовании с проектной организацией.

8. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

8.1. В течение 30 дней со дня подписания Контракта Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ на объекте со страховой компанией, действующей согласно законодательству Российской Федерации.
8.2. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение страховой компании.
8.3. Страхование убытков третьих лиц и имущества ПОДРЯДЧИКА от строительных рисков осуществляется на добровольной основе ПОДРЯДЧИКОМ за счет собственных средств (прибыли).
8.4. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, а также доказательства вступления договора в силу. Затраты на страхование не должны превышать 1% от стоимости работ по настоящему контракту, определенной п. 2.1 настоящего контракта.
8.5. Затраты по страхованию входят в стоимость работ, предусмотренную п.2.1. настоящего контракта.
8.6. В случае не предоставления подтверждающих документов оговоренных в п.8.4., ЗАКАЗЧИК уменьшает цену Контракта на указанную сумму.
8.7. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принятия необходимых мер по предотвращению наступления страхового случая.
8.8  При возникновении страхового случая ПОДРЯДЧИК самостоятельно получает соответствующее страховое возмещение от страховщика и за свой счет производит восстановление работ, их части или объекта в целом, в присутствии представителя ЗАКАЗЧИКА.
9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

9.1. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта ЗАКАЗЧИК в 3-дневный срок с момента передачи ПОДРЯДЧИКУ по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровень и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и  объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням правильность наложения уровней размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ ПОДРЯДЧИК исправляет за свой счет.

9.2. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанность ПОДРЯДЧИКА.

9.3. По окончании строительства ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

9.4. С начала производства работ и до сдачи объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта, в том числе с привлечением специализированных охранных организаций.

9.5. ПОДРЯДЧИК самостоятельно решает вопросы подключения временных и вновь построенных коммуникаций в соответствии с проектной документацией. Выполнить временное подключение к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для жизнеобеспечения всех исполнителей работ на строительной площадке при выполнении строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.

9.6. Объем фактически выполненных работ фиксируется подрядчиком:

-ежедневно в общем журнале работ форма №КС-6, журнале учета выполненных работ форма №КС-6а, с отражением фактов и обстоятельств отступления от проекта или имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного договора;

-ежемесячно в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а до 10 числа следующего за отчетным месяца представляется ЗАКАЗЧИКУ краткий технический отчет о выполнении работ за последний месяц и сначала строительства;

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от30.10.97г. №71а) в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о про​веденных испытаниях, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строитель​ной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с запи​сями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3-х (три) рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации не​доделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме слу​чаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальный журналы работ предъ​являются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказ​чику или по поручению заказчика эксплуатационной организации.

9.7. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

9.8. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя ЗАКАЗЧИКА или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

9.9. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения .испытаний направляется представителем Подрядчика представителю заказчика не позднее, чем за три дня до начала плани​руемой процедуры.

9.10. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются акты промежуточной приемки и (или) испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

9.11. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабо​раторных проверок и исследований составляются и подписываются представителями сторон с привлечением испол​нителей работ или проведенных испытаний и проверок.

9.12.Представитель заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

9.13. ПОДРЯДЧИК за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

9.14. После завершения работ и ввода Объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан представить заказчику акт от землепользователей об отсутствии у них претензий по рекультивации земель и уборке строи​тельной площадки.

9.15. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

9.16. заказчик может рекомендовать Подрядчику по мотивированной обоснованной причине замену субподрядчиков или поставщиков оборудования и материалов.

9.17. При подготовке, выполнении работ, проведении необходимых проверок субподрядчик руководствуется и строго выполняет положения настоящего Контракта, в части сроков, качества и ответственности за исполнение вы​полняемых субподрядчиком работ, включая соблюдения на площадке требований техники и пожарной безопасности, охране окружающей среды.

9.18. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Под​рядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества

В случае, если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы в согласованные с заказчиком сроки, то заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соот​ветствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с пере​делкой таких работ другими лицами, должны оплачиваться Подрядчиком против счетов заказчика, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

9.19. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

9.20. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов принадлежащих заказчику, Подрядчику, субподрядчикам и третьим лицам незакон​ченных строительством объектов, временных зданий и сооружений и иных строений.

Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик.

Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, а, следова​тельно, в стоимость Контракта и дополнительной компенсации заказчиком не подлежат.

9.21. Приемка законченного строительством объекта или отдельных очередей осуществляется комиссией, соз​даваемой заказчиком.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, незавершенного строительства и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки ЗАКАЗЧИКОМ объекта.

10.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, оборудования и другого имущества после приемки несет ЗАКАЗЧИК. 

11. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

11.1. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКОМ актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

12. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

12.1. ЗАКАЗЧИК после подписания им акта приемки обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется оплатить подрядчику стоимость принятых заказчиком по акту работ  по мере поступления средств целевого финансирования из бюджетов всех уровней.
12.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату выполненных работ ПОДРЯДЧИКУ по мере поступления средств от МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА на лицевой счет ЗАКАЗЧИКА.

12.3. Подрядчику  перечисляется    аванс в размере  30% .
12.4. ЗАКАЗЧИК после подписания им акта приемки обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется оплатить подрядчику стоимость принятых заказчиком по акту работ по мере поступления средств целевого финансирования из бюджетов всех уровней.

12.5. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые заказчиком подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций. заказчик производит удержание стоимости переданных подрядчику материалов при оплате выполненных работ.

12.6. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится заказчиком после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке при перечислении средств на счет ЗАКАЗЧИКА . 

12.7. При окончательной оплате выполненных объемов работ ЗАКАЗЧИК удерживает с подрядной строительной организации возвратную сумму в размере 15% от полученных средств на временные здания и сооружения в текущем уровне цен.

12.8. Промежуточные платежи за выполненные работы производятся до уровня 95% стоимости работ, окончательный расчет за выполненные работы производится после предъявления утвержденного акта госкомиссии.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Прекращение или задержка перечисления инвестором средств, выделенных на строительство объекта, на счет ЗАКАЗЧИКА освобождает заказчика от ответственности по настоящему Контракту.

13.2. На ЗАКАЗЧИКА не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ ПОДРЯДЧИКА, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

13.3 Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то заказчик и подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий, либо его расторжения.

13.4 подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

13.5. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие объекта, отдельных очередей, а также не освоения годовых лимитов, определенных контрактом, по вине Подрядчика - Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического завершения строительства.

13.6. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества и мусора Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы Контракта за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы Контракта.

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств.

14.1. Ошибки, допущенные подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с заказчиком сроки.

14.2. Если заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения, в размере, предусмотренном в п.2.3 настоящего Контракта.

14.3. Недостатки объекта строительства, допущенные при отсутствии вины подрядчика, устраняются им за отдельную плату со стороны заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении об этих работах и в размере предусмотренном в п.2.3. настоящего Контракта. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Контракта либо не может быть осуществлено подрядчиком по независящим от него причинам.

14.4. В случае если заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.

При невыполнении подрядчиком этих обязательств заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет подрядчика.

14.5. Превышения подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине подрядчика, оплачиваются подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением заказчиком своих обязательств. 

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств.

Форс-мажорные условия

14.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

Прочие изменения

14.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14.8. При изменении проектных решений по инициативе ПОДРЯДЧИКА оплата корректировки проекта и экспертизы производится за счет ПОДРЯДЧИКА.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

15.1. заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы, но не изменяют проект, согласно которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для подрядчика с указанием: 

-увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий Контракт;

-исключить работу;

-изменить характер, качество или вид работы;

-выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то подрядчик приступает к их выполнению после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения в размере, предусмотренном в п.2.3 настоящего Контракта, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего договорную цену в размере, предусмотренном в п.2.3 настоящего Контракта и сроки строительства, и являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную заказчиком, возмещает подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

16.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия в порядке, определенном п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

17.1. заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержки подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по причинам, независящим от заказчика; 

-систематического или однократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения строительно-монтажных работ, нарушение отчетности, непредставление исполнительной документации в установленные сроки;

-несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций - охраны труда, противопожарной безопасности и пр. 

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ.

-умышленного представления Подрядчиком ложной информации о финансовой состоятельности, объемах выполненных работ и пр.

17.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-финансовой несостоятельности заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

-остановки заказчиком строительства по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

17.3. Сторона, инициирующая расторжение контракта, согласно положениям настоящей статьи обязана направить письменное уведомление другой стороне.

17.4. В случае расторжения контракта по совместному решению заказчика и подрядчика или заказчиком в одностороннем порядке выполненные работы передаются заказчику с компенсацией подрядчику произведенных затрат. 

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. В том числе, подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в СМИ без письменного разрешения заказчика.

18.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день с момента почтового отправления.

18.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

18.6. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право приостановить приемку выполненных работ на объекте до устранения ПОДРЯДЧИКОМ выполненных отступлений от проекта, отраженных в предписаниях ЗАКАЗЧИКА, авторского надзора, и инспекции ГАСН.

18.7. Объемы выполненных работ сверх указанного графиком производства работ годового лимита капитальных вложений без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА приниматься и оплачиваться не будут.

На пусковых объектах ЗАКАЗЧИК принимает решение о прекращении работ, либо об увеличении лимита, за месяц до исчерпания годового лимита. (По запросу ПОДРЯДЧИКА о дальнейших действиях в отношении производства работ на пусковом объекте)

18.8. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами относящиеся к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

18.9. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настояще​му контракту.

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

	№ приложения
	Наименование документа

	1.
	Дефектная ведомость

	2.
	 Смета на строительство полигона ТБО


20. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗЧИК – АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО  РАЙОНА БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ : 

_________________________________

_________________________________

М.П.

_______________ /________________/

ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: 

241002 г. Брянск, ул.Фокина, 79

КП Брянской области «УКС»

_______________ /________________/

М.П.

ПОДРЯДЧИК: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_______________ /________________/

М.П.

            Настоящий контракт составлен в "4" экземплярах, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для финансирующего банка.

Приложение №9

Дефектная ведомость

На строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Злынка 
в 2008 году
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	локальная смета №07-01 Строительство подъездной дороги (42м)

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) квт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3
	0.084

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) квт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3
	0.07

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
	1000 м3
	0.07

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1.13

	Локальная смета №05-02 Уст-во ж/б трубы отв. 0,5 м на под. Дороге

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0.03

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0.0106

	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.0414

	
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчано-щебеночных
	100 м3
	0.026

	
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных
	100 м3
	0.0006

	
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	м3
	1.12

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3
	0.025

	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.03

	Устройство наблюдательных колодцев

	
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 50 м в грунтах группы: 3
	100 м
	0.08

	
	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости: 1
	10 м
	0.7

	
	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при ударно-канатном бурении
	10 м
	0.2

	Локальная смета №02-01 Строительство полигона

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	13.6242

	
	Перевозка грунта в отвал автомобилями - самосвалами в карьерах, расстояние перевозки, км св.0,2 до 0,4 вкл.
	1т
	18513

	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3
	18.868

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	1.8

	
	Перевозка глины автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1
	1т
	3240

	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3
	1.702


Приложение №10

«Утверждаю»

______________

______________ 

СМЕТА

На строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Злынка в 2008 году
Стоимость работ по акту
827060 руб. 

в том числе 

Налог на добавленную стоимость
126162 руб. 

	 N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб. /с индекс.
	Общая стоимость, руб. /с индекс.
	Трудоемкость, чел-ч

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	
	локальная смета №07-01 Строительство подъездной дороги (42м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) квт (л.с.), 1 группа грунтов

1005.36*4.111
	ТЕР 01-01-031-01
	0.084

1000 м3
	1005.36

4133.03
	0

0
	1005.36

4133.03
	113.06

975.26
	84.45

347
	0

0
	84.45

347
	9.5

82
	0
	0

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) квт (л.с.), 1 группа грунтов

1005.36*4.111
	ТЕР 01-01-031-01
	0.07

1000 м3
	1005.36

4133.03
	0

0
	1005.36

4133.03
	113.06

975.26
	70.38

289
	0

0
	70.38

289
	7.91

68
	0
	0

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1

845.42*4.111
	ТЕР 01-01-031-09
	0.07

1000 м3
	845.42

3475.52
	0

0
	845.42

3475.52
	95.08

820.16
	59.18

243
	0

0
	59.18

243
	6.66

57
	0
	0

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

91.18*8.626+1592.9*4.111+5655*5.124
	ТЕР 27-04-001-01
	1.13

100 м3
	7339.08

36311.15
	91.18

786.52
	1592.9

6548.41
	139.39

1202.38
	8293.16

41032
	103.03

889
	1799.98

7400
	157.51

1359
	15.72
	17.76

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	41911
	889
	8280
	1566
	
	17.76

	
	Локальная смета №05-02 Уст-во ж/б трубы отв. 0,5 м на под. дороге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1

37.4*8.626+2177.96*4.111
	ТЕР 01-01-004-01
	0.03

1000 м3
	2215.36

9276.21
	37.4

322.61
	2177.96

8953.59
	294.23

2538.03
	66.46

278
	1.12

10
	65.34

269
	8.83

76
	6.62
	0.2

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1

37.4*8.626+2177.96*4.111
	ТЕР 01-01-004-01
	0.0106

1000 м3
	2215.36

9276.21
	37.4

322.61
	2177.96

8953.59
	294.23

2538.03
	23.49

98
	0.4

3
	23.09

95
	3.12

27
	6.62
	0.07

	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

666.7*8.626+133.34*5.124
	ТЕР 01-02-057-01
	0.0414

100 м3
	800.04

6434.19
	666.7

5750.95
	0

0
	0

0
	33.12

266
	27.6

238
	0

0
	0

0
	118
	4.89

	
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчано-щебеночных

1755.03*8.626+510.22*4.111+28151.14*5.124
	ТЕР 30-01-001-03
	0.026

100 м3
	30416.39

161482.84
	1755.03

15138.89
	510.22

2097.51
	69.74

601.58
	790.83

4199
	45.63

394
	13.27

55
	1.81

16
	296.96
	7.72

	
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных

1364.26*8.626+410.41*4.111+31718.41*5.124
	ТЕР 30-01-001-01
	0.0006

100 м3
	33493.08

175980.44
	1364.26

11768.11
	410.41

1687.2
	56.1

483.92
	20.1

106
	0.82

7
	0.25

1
	0.03

0.29
	230.84
	0.14

	
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м

67.21*8.626+348.29*4.111+154.71*5.124
	ТЕР 30-07-002-02
	1.12

м3
	570.21

2804.31
	67.21

579.75
	348.29

1431.82
	37.34

322.09
	638.64

3141
	75.28

649
	390.08

1604
	41.82

361
	10.23
	11.46

	
	Трубы железобетонные отв. 0,5м

7888.5
	01.01.11.01
	1.5

м3
	7888.5
	
	
	
	11832.75
	
	
	
	
	

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 1 группа грунтов

538.16*4.111
	ТЕР 01-01-033-01
	0.025

1000 м3
	538.16

2212.38
	0

0
	538.16

2212.38
	75.7

652.99
	13.45

55
	0

0
	13.45

55
	1.89

16
	0
	0

	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

480.56*8.626
	ТЕР 01-02-061-01
	0.03

100 м3
	480.56

4145.31
	480.56

4145.31
	0

0
	0

0
	14.42

124
	14.42

124
	0

0
	0

0
	88.5
	2.66

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	20100
	1426
	2078
	496
	
	27.14

	
	Устройство наблюдательных колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 50 м в грунтах группы: 3

800.31*8.626+3489.85*4.111+383.77*5.124
	ТЕР 04-01-021-02
	0.08

100 м
	4673.93

23216.68
	800.31

6903.47
	3489.85

14346.77
	355.33

3065.08
	373.91

1857
	64.02

552
	279.19

1148
	28.43

245
	117.52
	9.4

	
	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости: 1

24.79*8.626+431.34*4.111+3.78*5.124
	ТЕР 04-02-003-01
	0.7

10 м
	459.91

2006.45
	24.79

213.84
	431.34

1773.24
	20.45

176.4
	321.94

1405
	17.35

150
	301.94

1241
	14.32

123
	3.64
	2.55

	
	Трубы стальные бесшовные, горяче-деформированные-ванные со снятой фаской из стали марок 15,20,25 нар.диам. 219 мм т.ст.8мм

18644.07
	Накл. №15570
	1.415

м
	18644.07
	
	
	
	26381.36
	
	
	
	
	

	
	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при ударно-канатном бурении

27.72*8.626+250.79*4.111+10.38*5.124
	ТЕР 04-04-001-03
	0.2

10 м
	288.89

1323.3
	27.72

239.11
	250.79

1031
	24.43

210.73
	57.78

265
	5.54

48
	50.16

206
	4.89

42
	4.07
	0.81

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	29908
	750
	2595
	411
	
	12.76

	
	Локальная смета №02-01 Строительство полигона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

52.43*8.626+2623.4*4.111+6.85*5.124
	ТЕР 01-01-013-07
	13.6242

1000 м3
	2682.68

11272.16
	52.43

452.26
	2623.4

10784.8
	300.35

2590.82
	36549.38

153574
	714.32

6162
	35741.73

146934
	4092.03

35298
	9.28
	126.43

	
	Перевозка грунта в отвал автомобилями - самосвалами в карьерах, расстояние перевозки, км св.0,2 до 0,4 вкл.

1.2*4.111
	СЦП3-3-1-3
	18513

1т
	1.2

4.93
	0

0
	1.2

4.93
	0.24

2.07
	22215.6

91328
	0

0
	22215.6

91328
	4443.12

38326
	0
	0

	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1

16.89*8.626+257.62*4.111+4.56*5.124
	ТЕР 01-01-016-01
	18.868

1000 м3
	279.07

1228.13
	16.89

145.69
	257.62

1059.08
	38.58

332.79
	5265.49

23172
	318.68

2749
	4860.77

19983
	727.93

6279
	2.99
	56.42

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

52.43*8.626+2623.4*4.111+6.85*5.124
	ТЕР 01-01-013-07
	1.8

1000 м3
	2682.68

11272.16
	52.43

452.26
	2623.4

10784.8
	300.35

2590.82
	4828.82

20290
	94.37

814
	4722.12

19413
	540.63

4663
	9.28
	16.7

	
	Перевозка глины автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1

10.34*4.111
	СЦП3-2-10-1
	3240

1т
	10.34

42.51
	0

0
	10.34

42.51
	2.07

17.84
	33501.6

137725
	0

0
	33501.6

137725
	6700.32

57797
	0
	0

	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1

16.89*8.626+257.62*4.111+4.56*5.124
	ТЕР 01-01-016-01
	1.702

1000 м3
	279.07

1228.13
	16.89

145.69
	257.62

1059.08
	38.58

332.79
	474.98

2090
	28.75

248
	438.47

1803
	65.66

566
	2.99
	5.09

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	428180
	9973
	417185
	142930
	
	204.64

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по акту
	151911.29

520100
	1511.33

13037
	104631.05

430138
	16856.41

145403
	
	262.3

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям ,, (ТЕР 01) - 89.3% (95%*0.94) (от 57119.63); (ТЕР 27) - 133.48% (142%*0.94) (от 2247.42); (ТЕР 01) - 75.2% (80%*0.94) (от 362.47); (ТЕР 30) - 103.4% (110%*0.94) (от 1426.65); (ТЕР 04) - 105.28% (112%*0.94) (от 1160.63))
	
	56977
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с накладными расходами
	
	577077
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям ,, (ТЕР 01) - 50% (от 57119.63); (ТЕР 27) - 95% (от 2247.42); (ТЕР 01) - 45% (от 362.47); (ТЕР 30) - 80% (от 1426.65); (ТЕР 04) - 51% (от 1160.63))
	
	32591
	
	
	
	
	

	И Т О Г О со сметной прибылью
	
	609669
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1.6%
	
	9755
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с временными зданиями и сооружениями
	
	619423
	
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 1.35%
	
	8231
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с зимним удорожанием
	
	627654
	
	
	
	
	

	Транспорт привозных материалов 9.48%
	
	59502
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	687155
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	13743
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с непредвиденными затратами
	
	700898
	
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	126162
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	827060
	
	
	
	
	


(Восемьсот двадцать семь тысяч шестьдесят руб. 00 коп.)


От заказчика
От подрядчика 


_________________
_________________


"   " ___________ 200_  г.
"   " ___________ 200_  г.


   М П
      М П

Бланк предприятия (фирмы)





Бланк предприятия








