01  августа   2008 года      

Извещение    № 35
о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) администрация Злынковского района Брянской области 
243600,   Брянская   область,   г.  Злынка,  пл.Свободы д.35, тел.  2-19-32, 21-0-88
2. Источник  финансирования   заказа: бюджет  Злынковского  муниципального  района

3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа:  в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона  по  прилагаемой  форме.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование,характеристики и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: Выполнение проектно-изыскательских  работ по объекту «Водоснабжение н.п. Спиридонова Буда Злынковского  района» 
Характеристика работ: Выполнения проектно-изыскательских  работ ( в том числе сбор исходных данных, согласование со всеми заинтересованными службами, проведение  государственной  экспертизы  проекта ( оплата по фактическим затратам).

Реконструкция сетей   водопровода протяженностью  0,7 км.
Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: выполнение  работ  в  соответствие со СНиП,  исполнение сроков  и объемов выполняемых  работ .
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Брянская  область, Злынковский р-н, н.п.СпиридоноваБуда
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг: в течение 40 дней с момента  заключения  контракта
7. Сведения о включенных  (невключенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные  расходы , уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   66600-00   рублей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта

9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru ,тел.2-15-80, 07 августа  2008 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг: согласно муниципальному  контракту
11. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем пять дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН )

Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг: Выполнение проектно-изыскательских  работ по объекту «Водоснабжение н.п. Спиридонова Буда Злынковского  района» по заявке администрации  Злынковского  района Брянской  области
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 08.08.2008 г. в 10-00 часов
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по выполнению проектно-изыскательских  работ по объекту «Водоснабжение н.п. Спиридонова Буда Злынковского  района» согласно заявки  заказчика.

Цена (стоимость)товаров, работ, услуг :  ____________________
* стоимость работ указывается  с учетом всех  затрат,  необходимых для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортных  расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
                  Мы  подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок.

                   До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

                   Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

Копия  лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

Проект  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
          НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

____________________________________________________________________________________________
        г.Злынка                 
                                                             

          
«_____» _______________ 2008 г.
__________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем

                                          (наименование муниципального образования)
«ЗАКАЗЧИК», в лице_____________________________________________________________________________,

                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________, с одной стороны, казенное предприятие Брянской области «Управление капитального строительства», в лице директора Черного Дмитрия Витальевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК"  с другой  стороны, и________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» в 

                                             (наименование проектной организации)

лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, с третьей 

            (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                            
стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.
1.1.Основанием для заключения контракта является _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 1.2.При выполнении проектных и изыскательских работ Заказчик-застройщик поручает, а Подрядчик принимает на себя сбор исходных данных, разработку проектно - сметной документации, изыскательские работы, проведение экспертизы промышленной безопасности, государственной экспертизы (оплата по фактическим затратам), разработку раздела ГО и ЧС, согласование со всеми заинтересованными службами  на стадии рабочего проекта.
1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, в части состава, содержания и оформления проектно - сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.
2. Стоимость работ.
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________, в том числе НДС 18% - __________ .

2.2.Изменение объемов работ и их стоимость согласовываются сторонами в форме дополнительного соглашения на основании утвержденных смет на дополнительные работы.

    2.3. При сокращении потребности в определенных объемах работ, услуг цена Контракта будет уменьшена на тех же условиях, что и стоимость основных работ, включенных в цену.  

3. Оплата работ и взаиморасчеты.
3.1. При наличии денежных средств ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК производит авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ предусмотренных контрактом, с последующим удержанием его из стоимости оплачиваемых работ.

3.2. ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК производит оплату выполненных работ ПОДРЯДЧИКУ по мере поступления средств от ЗАКАЗЧИКА на лицевой счет ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА.

3.3. Промежуточные платежи за выполненные работы производятся до уровня 90% стоимости работ.

3.4 Окончательный расчет производится ЗАКАЗЧИКОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ после сдачи утвержденной проектно-сметной документации с учетом результатов экспертизы.
4. Обязательства сторон.
4.1. Обязательства  ЗАКАЗЧИКА:
4.1.1. Выделять земельный участок под строительство объекта и представлять Заказчику-Застройщику  безвозмездно во временное пользование в период проведения проектных работ, на время строительства объекта.
4.1.2. Обеспечить финансирование работ, указанных в п.1.2 настоящего контракта в размерах установленной цены Контракта за счет средств соответствующих источников финансирования.

4.1.3. Перечислять в пределах установленной цены Контракта средства на лицевой счет Заказчика-Застройщика для авансирования подрядных работ в соответствии с действующим законодательством и фактически выполненных объемов работ.

4.1.4.Осуществлять контроль за:

-целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования объекта;

4.1.5. ЗАКАЗЧИК принимает решение о прекращении или приостановлении проектирования объекта;

4.1.6. В случае, если ЗАКАЗЧИК принимает решение о прекращении или приостановлении финансирования объекта, он несет ответственность за неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ и Подрядчиком договорных обязательств. 
4.2.  Обязательства ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА:

4.2.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ.

4.2.2. Заказчик-Застройщик имеет право:

- принять решение о прекращении или приостановлении проектирования объекта. 

- привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику-застройщику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

- осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.
4.3. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:

4.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3.2. Представлять Заказчику-Застройщику проектно - сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3.3. Выполнять указания Заказчика-Застройщика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно - сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта, действующему законодательству РФ.

В случае, когда указания Заказчика-Застройщика выходят за рамки предмета настоящего контракта, стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему контракту, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

4.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком-Застройщиком изменения в проектно - сметную документацию.

4.3.5. Информировать Заказчика-Застройщика по его  запросу о состоянии дел по выполнению настоящего контракта.

4.3.6. В минимально возможный срок  за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно - сметную документацию по полученной от Заказчика-Застройщика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего контракта.

4.3.7. Согласовывать готовую проектно - сметную документацию со всеми заинтересованными организациями и органами самоуправления, а так же при необходимости  в минимально возможные сроки за свой счет исправлять замечания указанных организаций.

         4.3.8. Провести  экспертизу промышленной безопасности проектно-сметной документации на объект.

         4.3.9.Осуществить защиту разработанной проектно-сметной документации в органах Государственной экспертизы.




         4.3.10. Разработать раздел ГО и ЧС.

5. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ.
5.1. Сдача разработанной проектно - сметной документации осуществляется в сроки, определенные в календарном плане работ.

5.2. Готовность проектно - сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком-Застройщиком акта сдачи - приемки, который оформляется в следующем порядке:

5.2.1. В сроки, установленные календарным графиком работ, Подрядчик передает представителю Заказчика-Застройщика по накладной акт сдачи - приемки выполненных работ с приложением 5 (пяти) комплектов проектно - сметной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ и подтверждает получение Заказчиком-Застройщиком разработанной проектно - сметной документации.

5.2.2. Приемка работы Заказчиком-Застройщиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно - сметной документации.

В указанный срок Заказчик-Застройщик обязан подписать акт сдачи - приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, рекомендациям органов экспертизы, а также требованиям и указаниям Заказчика-Застройщика, изложенным в настоящем контракте.

5.3. Если в процессе разработки проектно - сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, письменно  поставив об этом в известность Заказчика-Застройщика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком-Застройщиком уведомления о приостановлении работ.

5.4. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик-Застройщик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего контракта. 

6. Ответственность сторон.
6.1. Прекращение или задержка перечисления ЗАКАЗЧИКОМ средств, выделенных на проектирование объекта, на счет ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА освобождает заказчика-ЗАСТРОЙЩИКА от ответственности по настоящему Контракту.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. В этом случае заказчик-ЗАСТРОЙЩИК и подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий, либо его расторжения.

6.3 При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Заказчик-Застройщик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,3% от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации

6.5. Стороны за нарушение обязательств по Контракту несут ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

7. Заключительные положения.

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области


7.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

              7.3. Настоящий контракт содержит 3 страницы, подписан в семи подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
   7.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настояще​му контракту.
8. Перечень документов прилагаемых к контракту.
-      приложение № 1 – календарный график работ;

· приложение № 2 – ведомость цены;
9. Реквизиты и подписи сторон.

            ЗАКАЗЧИК: 

_______________ /________________/

М.П.

ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: 
КП Брянской области «УКС»

241002 г. Брянск, ул.Фокина, 79
_______________ /________________/

М.П.
ПОДРЯДЧИК: 

_______________ /________________/

М.П.





Приложение № 1


К муниципальному контракту №__


От ______2008г. на выполнение                                       
проектно-изыскательских работ

Муниципальный заказчик:________

_______________________________

Заказчик-Застройщик: КП Брянской области «Управление капитального строительства

Подрядчик:_____________________

_______________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Выполнения работ

	№ п/п
	№ заказа
	Наименование объекта
	Начало работ
	Окончание работ
	Стоимость работ (т.руб)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: 

_______________ /________________/

М.П.

ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: 
КП Брянской области «УКС»

241002 г. Брянск, ул.Фокина, 79
_______________ /________________/

М.П.
ПОДРЯДЧИК: 

_______________ /________________/

М.П.










Приложение № 2











К муниципальному

контракту № ________

от _____________2008г.

ВЕДОМОСТЬ

Согласования цены на проектную продукцию


Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Муниципального заказчика» ______________________

___________________________________________________________________________________,

от лица «Заказчика-Застройщика» директор Казенного предприятия Брянской области «Управление капитального строительства» Черного Дмитрия Витальевича и от лица «Подрядчика» _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, удостоверяем,  что сторонами достигнуто соглашение о величине цены на создание проектно продукции в сумме ______________________________________________________________________________

В том числе НДС __________________________________________________________________.


Настоящая ведомость является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Подрядчиком», «Заказчиком-Застройщиком» и «Муниципальным заказчиком».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: 

_______________ /________________/

М.П.

ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: 
КП Брянской области «УКС»

241002 г. Брянск, ул.Фокина, 79
_______________ /________________/

М.П.
ПОДРЯДЧИК: 

_______________ /________________/

М.П.
