03 октября  2008 года      

Извещение    № 43

о  проведении  запроса  котировок

1.Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) МУЗ  Злынковская  ЦРБ
243600,   Брянская   область,  г.Злынка, ул.К.Маркса д.32, тел. 2-19-35, 2-17-66

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района», 243600 Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 тел.2-15-80, факс 2-21-98, e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru
3. Источник  финансирования   заказа: бюджет Злынковского муниципального района
3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа: в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона  по  прилагаемой  форме.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: Капитальный  ремонт  терапевтического корпуса МУЗ Злынковская ЦРБ (2 этаж-терапевтическое отделение). Дефектная  ведомость  работ   прилагается . Со  сметной  документацией  можно  ознакомиться  у  заказчика (МУЗ  Злынковская  ЦРБ, 243600,   Брянская   область,  г.Злынка, ул.К.Маркса д.32, тел. 2-19-35, 2-17-66)

Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: качество  выполняемых работ в  соответствие  со СНиП .
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243600 Брянская обл., г.Злынка, ул. К.Маркса ,д.32, МУЗ Злынковская  ЦРБ 

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг: в  течение 1 месяца  со  дня  подписания  контракта

7. Сведения о включенных  (не  включенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  стоимость работ указывается  с учетом всех  затрат,  необходимых для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортных  расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   500000-00   рублей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru ,тел.2-15-80, 14 октября  2008 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет  с выплатой  аванса  в  размере  30% от  стоимости  муниципального  контракта.

11. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем пять дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

Приложение 

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  

на  капитальный  ремонт  терапевтического корпуса  МУЗ «Злынковская ЦРБ»                    (2-этаж

терапевтическое отделение )

	№

п/п
	Наименование  работ  и  затрат
	Количество,

Ед. изм.

	
	Палаты 6 шт.
	

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

21.3* 9.92
	0.8588

100 м

плинтусов

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

64.35* 9.92+1.83* 4.475
	1.026

100 м2 покрытий

	3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток

431.8* 9.92+20.29*4.475
	0.02

100 м2 покрытий

	4
	Очистка вручную поверхности стен и потолков от набела с подмостей

146.17* 9.92
	2.0998

100м2

расчищенной поверхности

	5
	Снятие оконных переплётов: остекленных 

267.44* 9.92+13.1* 4.475
	0.28

100м2

оконных переплетов

	6
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях       

каменных


550.83* 9.92
	0.068

100м2

	7
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

760.79* 9.92+87.67* 4.475
	0.08

100 коробок

	8
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором,  площадью отдельных мест:

До 1м2 толщиной слоя до 20 мм

1463.72* 9.92+9.44* 4.475+829.28* 5.532
	0.1225

100м2

отремонтированной поверхности

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

208.84*9.92+4.79* 4.475+414.26* 5.532 
	0.1225

100 м2

отремонтированной поверхности

	10
	Перетирка штукатурки стен и потолков с подмостей

276.69* 9.92+15.55* 5.532
	5.13

100 м2

перетертой поверхности

	11
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0.1 м2

440.79* 9.92+36.09* 4.475+446.19* 5.532
	0.0861 м3 заделки



	
	Бетон

570.55* 5.532
	0.089544 м3

	12
	Ремонт дверных коробок в каменных стенах: без снятия полотен

972.01* 9.92+16.97* 4.475+1420.35* 5.532
	0.7 

10     коробок

	13
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2

883.8* 9.92+659.27* 4.475+1856.84* 5.532
	0.28

100 м2 проемов

	14
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двууст. 

611.49* 5.532
	28

м2

	15
	Доска подоконная 

57.1* 5.532
	17.2 м

	16
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м

414.54* 1.15* 9.92+48.84* 1.25* 4.475+993.

07* 5.532
	0.068

100 м2 проемов

	17
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков

113.85* 1.15* 9.92+3.71* 1.25* 4.475+214.6

2* 5.532
	1.026

100 м2 окрашиваемой поверхности

	18
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен

82.73* 1.15* 9.92+2.82* 1.25* 4.475+196.4* 5.532
	3.3574

100 м2 окрашиваемой поверхности

	19
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая по штукатурке

423.34* 1.15* 9.92+9.07* 1.25* 4.475+335.39* 5.532
	1.3552

100 м2 окрашиваемой поверхности

	20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35% на высоту 2.5 м

415.66* 9.92+6.77* 4.475+554.21* 5.532
	3.6018

100 м2 окрашиваемой поверхности



	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

19974.693* 5.532
	0.06015 т

	21
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

1373.32* 1.15* 9.92+29.03* 1.25* 4.475+2263.47* 5.532
	0.2192

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	22
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных

910.6* 1.15* 9.92+8.18* 1.25* 4.475+830.44* 5.532
	0.6162

100 м2 окрашиваемой поверхности

	23
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10% 

234.75* 9.92+6.77* 4.475+266.22* 5.532
	0.6653

100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

19974.693* 5.532
	        0.010312 т           

	24
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз 

317.13* 9.92+0.89* 4.475+77.19* 5.532
	0.3515

100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

19974.693* 5.532
	0.005448 т

	25
	Устройство покрытий на клее  КН-2 из: линолеума вспененного на тканевой подоснове

255.67* 1.15* 9.92+49.6* 1.25* 4.475+8809.87* 5.532
	1.026

100 м2 покрытия

	26
	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки

1314* 9.92+8.04* 4.475+99.99* 5.532
	0.07

100 шт.

	
	Смесители

279.5* 5.532
	7 шт.

	27
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

759.41* 1.15* 9.92+79.48* 1.25* 4.475+495* 5.532
	0.02

100 м2

покрытия

	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

87.36* 5.532
	2.04 м2

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков

411.94* 9.92+10.11* 4.475+1140.45* 5.532
	0.179

100 м2 окрашиваемой поверхности

	29
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

227.58* 9.92+35.76* 4.475+819.79* 5.532
	0.853

100 м2 стяжки



	30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: окраска акриловая улучшенная по штукатурке стен на высоту 2.5 м

278.42* 9.92+13.68* 4.475+1395.52* 5.532
	0.34 

100 м2 окрашиваемой поверхности


Главный врач ЦРБ:                                                         А.В. Курилов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН )

Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг: Капитальный  ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская ЦРБ (2 этаж-терапевтическое отделение)
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 15.10.2008 г.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить  Капитальный  ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская ЦРБ (2 этаж-терапевтическое отделение)( согласно заявке и  смете заказчика).

Стоимость  работ :  ____________________
* В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта, в т.ч. НДС, транспортные  расходы, уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи
 Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
Мы  подтверждаем  свое  согласие  исполнить  условия  контракта, указанные  в  извещении  о проведении  данного  запроса  котировок.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Копия лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    КОНТРАКТ   № 

Капитальный  ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (2 этаж- терапевтическое  отделение)                          

г. Злынка





                                                                           «___» __________200__г.

МУЗ Злынковская  ЦРБ, в лице главного врача Курилова Анатолия  Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ________________________________, в лице _______________, действующего на основании ________ , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту контракт) на выполнение работ по Капитальному  ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (2этаж-терапевтическое отделение)  по адресу: Брянская обл, г.Злынка, ул.К.Маркса д.32  (наименование объекта, населенный пункт)
Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального района  
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Основанием для заключения Контракта является протокол _____________________  № ______ от  ______________ 200___г.

 1.2.  По настоящему контракту подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (2этаж-терапевтическое отделение) и передать их заказчику, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену. 
1.3. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.4. ПОДРЯДЧИК обязуется завершить выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (2этаж-терапевтическое отделение) и сдать выполненные работы в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет ____________ тыс.руб. согласно Протокола соглашения о цене Контракта.

2.2. Стоимость работ по контракту определена в объеме сметной документации, с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с результатами проведения _________, протокол от ____________ 200__г. 

2.3. При расчетах за выполненные подрядные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровываются и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по норме согласованной при формировании договорной цены. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ – с момента заключения Контракта - «  » ____________2008 года ,
окончание работ –  в течение 1 месяца с момента заключения контакта - «   »____________ 2008 года. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:

4.1.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ после подписания Контракта, сметную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.1.2. Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документа, действующим в РФ, а так же за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов, сырья и оборудования, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

4.1.3. В 3-х дневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:

Для выполнения работ по настоящему Контракту ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:

4.2.1. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.

4.2.3. Обеспечить в ходе выполнения работ по исполнению контракта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.2.4. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

4.2.5. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на выполнении работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (2 этаж- терапевтическое отделение), который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

5.2. ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акт о выполненных работах по форме КС-2

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При приемке работ вместе с формой КС-2 ПОДРЯДЧИК предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации.

Факт подписания акта о выполненных работах по форме КС-2  не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах по форме подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в составе своего представителя и представителя ПОДРЯДЧИКА. 

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки выполненных работ 3 экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов и работ устанавливается в размере, предусмотренном протоколом торгов, но не менее _12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае на работы, выполненный с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

МАТЕРИАЛАМИ 

7.1. подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ определенных п.1.2 настоящим Контрактом.

7.2. Все поставляемые для исполнения  контракта материалы и оборудование должны иметь соответствующие  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов в составе исполнительной документации должны быть предоставлены  другой стороне при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. С начала производства работ и до их выполнения ПОДРЯДЧИК выполняет ограждение, освещение, организовывает охрану материалов и оборудования для проведения кап.ремонта .

8.2. Объем фактически выполненных работ фиксируется ПОДРЯДЧИКОМ:

- в общем журнале работ форма №КС-6, журнале учета выполненных работ форма №КС-6а, с отражением фактов и обстоятельств отступления от сметы или имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного договора;

- в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а) в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче выполненных работ общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику.

8.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

8.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя ЗАКАЗЧИКА или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований сметы и строительных норм и правил.

8.5. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения .испытаний направляется представителем Подрядчика представителю заказчика не позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры.

8.6. Представитель заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

8.7. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

8.8. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку территории непосредственно прилегающей к месту выполнения работ.

8.9. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества

При невыполнении подрядчиком  этих обязательств ЗАКАЗЧИК вправе  для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет ПОДРЯДЧИКА. 

8.10. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

8.11. Подрядчик обеспечивает охрану мест открытого хранения материалов и материальных ценностей.

Контроль за всеми поступающими на объект материальными ценностями и вывозом их осуществляет Подрядчик.

Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, а, следова​тельно, в стоимость Контракта и дополнительной компенсации заказчиком не подлежат.

8.12. Приемка выполненных работ по исполнению  контракта осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком.

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до их завершения и приемки ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ.

10. ОПЛАТА РАБОТ 

10.1. Для авансирования части стоимости подрядных работ ЗАКАЗЧИК выдает ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере 30 процентов от стоимости работ (п.2.1) настоящего контракта. 

10.2. Заказчик после подписания им акта приемки  обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется  оплатить подрядчику  стоимость  принятых Заказчиком по акту работ по мере поступления  средств целевого финансирования из бюджетов  всех  уровней.
10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту производится заказчиком после полного выполнения работ по капитальному ремонту, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке. 
10.4. Промежуточные платежи за выполненные работы производятся до уровня 95% стоимости работ, окончательный расчет за выполненные работы производится после предъявления утвержденного акта комиссии.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. На ЗАКАЗЧИКА не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ ПОДРЯДЧИКА, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

11.2 Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то заказчик и подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий  либо его расторжения.

11.3 подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

11.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков выполнения работ по вине Подрядчика - Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

                               Форс-мажорные условия

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

Прочие изменения.

12.2. При изменении сметных решений по инициативе ПОДРЯДЧИКА оплата корректировки проекта и экспертизы производится за счет ПОДРЯДЧИКА.

                                 Внесение изменений в контракт

12.3. ЗАКАЗЧИК вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют  смету, согласно которому ведется выполнение работ. В случае необходимости  внесения изменений  ЗАКАЗЧИК обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для ПОДРЯДЧИКА с указанием:

· увеличить или сократить  объем работы, включенный в настоящий контракт;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

· выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения работ.

         Если такие изменения повлияют  на стоимость или срок завершения выполнения работ, то подрядчик приступает к их выполнению после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения в размере, предусмотренном в п.2.3  настоящего Контракта.

         12.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную заказчиком, возмещает подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

14.1. заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, независящим от заказчика; 

-систематического или однократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, нарушение отчетности, непредставление исполнительной документации в установленные сроки;

-несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций - охраны труда, противопожарной безопасности и пр. 

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ.

-умышленного представления Подрядчиком ложной информации о финансовой состоятельности, объемах выполненных работ и пр.

14.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-финансовой несостоятельности заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

-остановки заказчиком строительства по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

14.3. Сторона, инициирующая расторжение контракта, согласно положениям настоящей статьи обязана направить письменное уведомление другой стороне.

14.4. В случае расторжения контракта по совместному решению заказчика и подрядчика или заказчиком в одностороннем порядке выполненные работы передаются заказчику с компенсацией подрядчику произведенных затрат. 

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой  новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена  сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 

15.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день с момента почтового отправления.

15.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

 15.6.  Заказчик оставляет за собой право  приостановить приемку выполненных работ до устранения ПОДРЯДЧИКОМ  выполненных отступлений  от проекта, отраженных  в предписаниях ЗАКАЗЧИКА, а также контролирующих органов. 

  15.7. Объемы выполненных работ  сверх  указанного графиком производства работ без письменного разрешения  ЗАКАЗЧИКА  приниматься и оплачиваться не будут.

  15.8. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настояще​му контракту.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

	№ прило-жения
	Наименование документа

	1.
	Протокол соглашения о цене Контракта

	2.
	Дефектная ведомость работ


17. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»

__________________________________

__________________________________

_______________ /________________/

М.П.

«ПОДРЯДЧИК» 

________________________________

________________________________

_______________ /________________/

М.П.                                               Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах.
Приложение №1

к Контракту № __________

 от «___»___________2008г   

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

На выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( 2 этаж-терапевтическое  отделение)
              Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального заказчика – главный врач МУЗ Злынковская  ЦРБ – Курилов Анатолий Владимирович, и Подрядчика - ____________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ              ( 2 этаж- терапевтическое отделение).

  -  МУЗ  Злынковская  ЦРБ (г.Злынка, ул.К.Маркса  , д.32)

      Цена муниципального Контракта в соответствии с протоколом____________ составляет: _____________________, в том числе НДС _________________.

      Стоимость объемов работ является твердой.

      Источник финансирования – бюджет Злынковского муниципального района.

Муниципальный заказчик                                                                подрядчик 

 Главный врач МУЗ Злынковская  ЦРБ                            ________________________

______________ А.В.Курилов                                           ___________________________
                                                                                                           Приложение №2

                                                                             К муниципальному контракту №  от _________

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на  капитальный  ремонт  терапевтического корпуса МУЗ Злынковская   ЦРБ 

 (2 этаж- терапевтическое отделение)
	№

п/п
	Наименование  работ  и  затрат
	Количество,

Ед. изм.

	
	Палаты 6 шт.
	

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

21.3* 9.92
	0.8588

100 м

плинтусов

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

64.35* 9.92+1.83* 4.475
	1.026

100 м2 покрытий

	3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток

431.8* 9.92+20.29*4.475
	0.02

100 м2 покрытий

	4
	Очистка вручную поверхности стен и потолков от набела с подмостей

146.17* 9.92
	2.0998

100м2

расчищенной поверхности

	5
	Снятие оконных переплётов: остекленных 

267.44* 9.92+13.1* 4.475
	0.28

100м2

оконных переплетов

	6
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях       

каменных


550.83* 9.92
	0.068

100м2

	7
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

760.79* 9.92+87.67* 4.475
	0.08

100 коробок

	8
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором,  площадью отдельных мест:

До 1м2 толщиной слоя до 20 мм

1463.72* 9.92+9.44* 4.475+829.28* 5.532
	0.1225

100м2

отремонтированной поверхности

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

208.84*9.92+4.79* 4.475+414.26* 5.532 
	0.1225

100 м2

отремонтированной поверхности

	10
	Перетирка штукатурки стен и потолков с подмостей

276.69* 9.92+15.55* 5.532
	5.13

100 м2

перетертой поверхности

	11
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0.1 м2

440.79* 9.92+36.09* 4.475+446.19* 5.532
	0.0861 м3 заделки



	
	Бетон

570.55* 5.532
	0.089544 м3

	12
	Ремонт дверных коробок в каменных стенах: без снятия полотен

972.01* 9.92+16.97* 4.475+1420.35* 5.532
	0.7 

10     коробок

	13
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2

883.8* 9.92+659.27* 4.475+1856.84* 5.532
	0.28

100 м2 проемов

	14
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двууст. 

611.49* 5.532
	28

м2

	15
	Доска подоконная 

57.1* 5.532
	17.2 м

	16
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м

414.54* 1.15* 9.92+48.84* 1.25* 4.475+993.

07* 5.532
	0.068

100 м2 проемов

	17
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков

113.85* 1.15* 9.92+3.71* 1.25* 4.475+214.6

2* 5.532
	1.026

100 м2 окрашиваемой поверхности

	18
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен

82.73* 1.15* 9.92+2.82* 1.25* 4.475+196.4* 5.532
	3.3574

100 м2 окрашиваемой поверхности

	19
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая по штукатурке

423.34* 1.15* 9.92+9.07* 1.25* 4.475+335.39* 5.532
	1.3552

100 м2 окрашиваемой поверхности

	20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35% на высоту 2.5 м

415.66* 9.92+6.77* 4.475+554.21* 5.532
	3.6018

100 м2 окрашиваемой поверхности



	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

19974.693* 5.532
	0.06015 т

	21
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

1373.32* 1.15* 9.92+29.03* 1.25* 4.475+2263.47* 5.532
	0.2192

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	22
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных

910.6* 1.15* 9.92+8.18* 1.25* 4.475+830.44* 5.532
	0.6162

100 м2 окрашиваемой поверхности

	23
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10% 

234.75* 9.92+6.77* 4.475+266.22* 5.532
	0.6653

100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

19974.693* 5.532
	        0.010312 т           

	24
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз 

317.13* 9.92+0.89* 4.475+77.19* 5.532
	0.3515

100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

19974.693* 5.532
	0.005448 т

	25
	Устройство покрытий на клее  КН-2 из: линолеума вспененного на тканевой подоснове

255.67* 1.15* 9.92+49.6* 1.25* 4.475+8809.87* 5.532
	1.026

100 м2 покрытия

	26
	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки

1314* 9.92+8.04* 4.475+99.99* 5.532
	0.07

100 шт.

	
	Смесители

279.5* 5.532
	7 шт.

	27
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

759.41* 1.15* 9.92+79.48* 1.25* 4.475+495* 5.532
	0.02

100 м2

покрытия

	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

87.36* 5.532
	2.04 м2

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков

411.94* 9.92+10.11* 4.475+1140.45* 5.532
	0.179

100 м2 окрашиваемой поверхности

	29
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

227.58* 9.92+35.76* 4.475+819.79* 5.532
	0.853

100 м2 стяжки



	30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: окраска акриловая улучшенная по штукатурке стен на высоту 2.5 м

278.42* 9.92+13.68* 4.475+1395.52* 5.532
	0.34 

100 м2 окрашиваемой поверхности


