
19 июня   2009 года      

Извещение    № 15
о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) МУЗ « Злынковская  ЦРБ»
243600,   Брянская   область,  г.Злынка, ул.К.Маркса д.32, тел. 2-19-35, 2-17-66

 2. Источник  финансирования   заказа: бюджет  Злынковского  муниципального  района

3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа:  в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона  по  прилагаемой  форме.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: Ремонт проемов в терапевтическом корпусе МУЗ «Злынковская ЦРБ». С локальным сметным расчетом можно ознакомиться у заказчика, дефектная ведомость работ прилагается.
Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: высокое качество  выполняемых работ, сроков  и объемов выполнения.
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул. К.Маркса,д.32, МУЗ «Злынковская ЦРБ» терапевтический корпус.  

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг: один месяц со дня подписания контракта.
7. Сведения о включенных  (невключенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные  расходы, уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   184250-00   рублей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru ,тел.2-15-80, 25 июня  2009 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг:  Безналичный расчет согласно условиям муниципального контракта.
11. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
12. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем семь дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный  номер  налогоплательщика)
Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг:  Ремонт проемов в терапевтическом корпусе МУЗ «Злынковская ЦРБ»  согласно  заявке и локальной смете  заказчика.
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 26.06.2009 г. в 10-00 часов
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить Ремонт проемов в терапевтическом корпусе МУЗ «Злынковская ЦРБ»    по адресу: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса,д.32  ( согласно заявке и  смете заказчика).

Стоимость  работ :  ____________________
* В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта, в т.ч. НДС, транспортные  расходы, уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи
 Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
Мы  подтверждаем  свое  согласие  исполнить  условия  контракта, указанные  в  извещении  о проведении  данного  запроса  котировок.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Копия лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

                                            ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  

       на ремонт проемов в терапевтическом корпусе МУЗ «Злынковская ЦРБ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат                     
	Ед. изм.
	Количество

	
	Раздел 1. 
	
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,216

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема  более 2 м2  двухстворчатых
	100 м2
	0,216

	3
	Блоки оконные из ПВХ
	м2
	21,6

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ : в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м. п.
	0,085

	5
	Доски подоконные ПВХ
	м
	8,5

	6
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0353

	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,141

	8
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,563

	9
	Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности акриловая улучшенная КА-13 «Люкс»
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0353

	10
	Окраска акриловая улучшенная по штукатурке внутренних откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,141


Главный врач:                                                                          А. В. Курилов

ПРОЕКТ

                                                                                       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    КОНТРАКТ   № 

                                                          ремонт проемов в терапевтическом корпусе МУЗ «Злынковская ЦРБ»
г. Злынка





                                                                           «___» __________200__г.

МУЗ «Злынковская  ЦРБ», в лице главного врача Курилова Анатолия  Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ________________________________, в лице _______________, действующего на основании ________ , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту контракт) на выполнение работ по ремонту проемов в терапевтичексом корпусе МУЗ «Злынковская ЦРБ» по адресу: Брянская обл, г.Злынка, ул.К.Маркса д.32  (наименование объекта, населенный пункт)
Источник финансирования:  бюджет  муниципального образования.  

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Основанием для заключения Контракта является протокол _____________________  № ______ от  ______________ 200___г.

 1.2.  По настоящему контракту подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту  проемов в терапевтическом корпусе МУЗ «Злынковская  ЦРБ»  и передать их заказчику, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену. 
1.3. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.4. ПОДРЯДЧИК обязуется завершить выполнение работ по ремонту  проемов  в терапевтическом корпусе МУЗ «Злынковская  ЦРБ  и сдать выполненные работы в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет _____________рублей__ копеек  согласно Протокола соглашения о цене Контракта.

2.2. Стоимость работ по контракту определена в объеме сметной документации, с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с результатами проведения запроса котировок  от ____________ 200__г. протокол №______.

2.3. При расчетах за выполненные подрядные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровываются и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по норме согласованной при формировании договорной цены. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ – с момента заключения Контракта - «  » ____________2009 года ,

окончание работ –    до                        2009 года
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:

4.1.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ после подписания Контракта, сметную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.1.2. Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документа, действующим в РФ, а так же за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов, сырья и оборудования, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

4.1.3. В 3-х дневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:

Для выполнения работ по настоящему Контракту ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:

4.2.1. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.

4.2.3. Обеспечить в ходе выполнения работ по исполнению контракта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.2.4. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

4.2.5. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на выполнении работ по ремонту проемов терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская  ЦРБ», который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

5.2. ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акт о выполненных работах по форме КС-2

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При приемке работ вместе с формой КС-2 ПОДРЯДЧИК предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации.

Факт подписания акта о выполненных работах по форме КС-2  не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах по форме подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в составе своего представителя и представителя ПОДРЯДЧИКА. 

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки выполненных работ 3 экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов и работ устанавливается в размере, предусмотренном протоколом торгов, но не менее _12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае на работы, выполненный с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

МАТЕРИАЛАМИ 

7.1. подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ определенных п.1.2 настоящим Контрактом.

7.2. Все поставляемые для исполнения  контракта материалы и оборудование должны иметь соответствующие  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов в составе исполнительной документации должны быть предоставлены  другой стороне при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. С начала производства работ и до их выполнения ПОДРЯДЧИК выполняет ограждение, освещение, организовывает охрану материалов и оборудования для проведения ремонта .

8.2. Объем фактически выполненных работ фиксируется ПОДРЯДЧИКОМ:

- в общем журнале работ форма №КС-6, журнале учета выполненных работ форма №КС-6а, с отражением фактов и обстоятельств отступления от сметы или имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного договора;

- в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а) в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче выполненных работ общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику.

8.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

8.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя ЗАКАЗЧИКА или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований сметы и строительных норм и правил.

8.5. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения .испытаний направляется представителем Подрядчика представителю заказчика не позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры.

8.6. Представитель заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

8.7. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

8.8. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку территории непосредственно прилегающей к месту выполнения работ.

8.9. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества

При невыполнении подрядчиком  этих обязательств ЗАКАЗЧИК вправе  для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет ПОДРЯДЧИКА. 

8.10. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

8.11. Подрядчик обеспечивает охрану мест открытого хранения материалов и материальных ценностей.

Контроль за всеми поступающими на объект материальными ценностями и вывозом их осуществляет Подрядчик.

Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, а, следова​тельно, в стоимость Контракта и дополнительной компенсации заказчиком не подлежат.

8.12. Приемка выполненных работ по исполнению  контракта осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком.

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до их завершения и приемки ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ.

10. ОПЛАТА РАБОТ 

10.1. Заказчик после подписания им акта приемки  обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется  оплатить подрядчику  стоимость  принятых Заказчиком по акту работ.

10.2. Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту производится заказчиком после полного выполнения работ по ремонту проемов, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке. 

10.3. Промежуточные платежи за выполненные работы производятся до уровня 95% стоимости работ, окончательный расчет за выполненные работы производится после предъявления утвержденного акта комиссии.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. На ЗАКАЗЧИКА не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ ПОДРЯДЧИКА, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

11.2 Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то заказчик и подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий  либо его расторжения.

11.3 подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

11.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков выполнения работ по вине Подрядчика - Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

                               Форс-мажорные условия

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную заказчиком, возмещает подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

14.1. заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, независящим от заказчика; 

-систематического или однократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, нарушение отчетности, непредставление исполнительной документации в установленные сроки;

-несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций - охраны труда, противопожарной безопасности и пр. 

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ.

-умышленного представления Подрядчиком ложной информации о финансовой состоятельности, объемах выполненных работ и пр.

14.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-финансовой несостоятельности заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

-остановки заказчиком строительства по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

14.3. Сторона, инициирующая расторжение контракта, согласно положениям настоящей статьи обязана направить письменное уведомление другой стороне.

14.4. В случае расторжения контракта по совместному решению заказчика и подрядчика или заказчиком в одностороннем порядке выполненные работы передаются заказчику с компенсацией подрядчику произведенных затрат. 

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой  новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена  сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 

15.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день с момента почтового отправления.

15.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

 15.6.  Заказчик оставляет за собой право  приостановить приемку выполненных работ до устранения ПОДРЯДЧИКОМ  выполненных отступлений  от проекта, отраженных  в предписаниях ЗАКАЗЧИКА, а также контролирующих органов. 

  15.7. Объемы выполненных работ  сверх  указанного графиком производства работ без письменного разрешения  ЗАКАЗЧИКА  приниматься и оплачиваться не будут.

  15.8. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настояще​му контракту.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

	№прило-жения
	Наименование документа

	1.
	Протокол соглашения о цене Контракта

	2.
	Дефектная ведомость работ


17. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»

МУЗ «Злынковская ЦРБ»
_______________ /________________/

М.П.

«ПОДРЯДЧИК» 

________________________________

________________________________

_______________ /________________/

М.П.                                              

 Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах.

                                                                                                                       Приложение №1

к Контракту № __________

 от «___»___________2009г   

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

На выполнение работ по  ремонту проемов терапевтического корпуса 

МУЗ «Злынковская  ЦРБ»  
              Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального заказчика – главный врач МУЗ «Злынковская  ЦРБ» – Курилов Анатолий Владимирович, и Подрядчика - ____________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта по ремонту проемов в терапевтическом корпусе МУЗ «Злынковская  ЦРБ»              
  -  МУЗ  Злынковская  ЦРБ (г.Злынка, ул.К.Маркса  , д.32)

      Цена муниципального Контракта в соответствии с протоколом____________ составляет: _____________________, в том числе НДС _________________.

      Стоимость объемов работ является твердой.

      Источник финансирования – бюджет Злынковского муниципального района.

Муниципальный заказчик                                                                Подрядчик 

 Главный врач МУЗ «Злынковская  ЦРБ»                          

______________ А.В.Курилов                                   

                                                                                           Приложение № 2

                                                                                          к  Контракту №_______

                                                                                          от «__» __________ 2009 года

                                                ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  
                              на  ремонт проемов в   терапевтическом корпусе  МУЗ «Злынковская ЦРБ»  

	№ п/п
	Наименование работ и затрат                     
	Ед. изм.
	Количество

	
	Раздел 1. 
	
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,216

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема  более 2 м2  двухстворчатых
	100 м2
	0,216

	3
	Блоки оконные из ПВХ
	м2
	21,6

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ : в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м. п.
	0,085

	5
	Доски подоконные ПВХ
	м
	8,5

	6
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0353

	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,141

	8
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,563

	9
	Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности акриловая улучшенная КА-13 «Люкс»
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0353

	10
	Окраска акриловая улучшенная по штукатурке внутренних откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,141


Главный врач:                                                                          А. В. Курилов
