П Р О Т О К О Л   №  24 

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Злынка « 20» сентября 2006 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: ремонт кровли школы р.п. Вышков, Брянской области 

2. Состав котировочной комиссии

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Горбачева Татьяна Михайловна - ведущий специалист отдела экономики МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Члены котировочной комиссии:

Козлов Алексей Владимирович – глава Злынковского района

Брикса Ольга Борисовна – зам. начальника финансового отдела

Батеха Андрей Анатольевич – ведущий специалист финансового отдела

Секретарь котировочной комиссии:

Дегтерева Вера Васильевна – ведущий специалист отдела экономики финансового отдела

3. Муниципальным заказчиком является: МУ «Отдел образования Злынковского района»

Почтовый адрес: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.32, тел. 2-17-36

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут 20 сентября 2006 года по адресу: г. Злынка, ул. Коммунальная, д.15

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zlynka.narod.ru в сети Интернет 14 сентября 2006 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:

6.1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу.

6.2. Место выполнения работ: 243600, Брянская область, школа р.п.Вышков, ул.Школьная, 5а

6.3. Срок выполнения работ: октябрь 2006 года

6.4. Стоимость выполнения работ указывается с учетом транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, других обязательных платежей.

6.5. Максимальная цена муниципального контракта: 60 000 руб.

6.6. Источник финансирования: средства областного бюджета

6.7. Срок и условия оплаты работ: предоплата 30 % от суммы поставки, окончательная оплата по факту выполнения работ.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 19 сентября 2006 г. 17-45 часов поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

Котировочные заявки представили:

	№

п\п
	Наименование (для юридическ. лица),

Фамилия, имя, отчеств (для физическ. лица)

участника размещения заказа
	Адрес

(юридический и

фактический)
	Регистраци-онный номер
	Точное время

поступления

котировочн.

заявки
	Форма (бумажн.

носитель, электронный документ)



	1
	ОАО «Злынковская ПМК»
	Г.Злынка, ул.Болычева, 10
	039
	18.09.06 г.

10-40
	Бумажн.  Носитель

	2
	ООО «Злынка ремстрой»
	Г. Злынка, пл. Свободы, д.4
	040
	19.09.06 г.

14-50
	Бумажн.  Носитель


8. Предложения участников размещения заказа о цене товара:

	№№

п\п
	Наименование

работ
	ОАО  «Злынковская ПМК»
	ООО «Злынка  ремстрой»

	
	Стоимость выполне ния работ, руб.
	59500
	59900

	
	Срок выполнения работ
	октябрь
	октябрь

	
	Условия финансирования
	Аванс в размере 30 %
	Аванс в размере 30 %


 9. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

 Признать победителем в проведении запроса котировок:

«ОАО «Злынковская ПМК» (юридический адрес: 243600 г.Злынка, ул.Болычева, д.10)

Цена муниципального контракта – 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей
 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, один из которых передается заказчику, второй экземпляр протокола в течение двух дней со дня его подписания передается победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте www.zlynka.narod.ru.
11. Подписи:

Председатель котировочной

комиссии                   _______________                                 Горбачева  Т.М.

Члены  котировочной 

комиссии                          _______________                               Козлов  А.В.

                                          _______________                               Брикса  О.Б.

                                          _______________                               Батеха  А.А.

Секретарь  котировочной

комиссии                              _______________                       Дегтерева   В.В.

Зам.главы администрации,

начальника финансового отдела                                    С.А. Шалимов

 Приложение № 1 к протоколу № 24

Дефектная ведомость

на ремонт кровли школы в р.п.Вышков, Брянской области

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.918

	2
	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0.918

	3
	Разборка покрытий кровель примыканий из листовой стали
	100 м2 покрытий кровель
	0.918

	4
	Разборка покрытий кровель: из щепы
	100 м2 покрытий кровель
	0.918

	5
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0.6426

	6
	Устройство обрешетки сплошной из досок со старого материала
	100 м2
	0.2754

	7
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля
	100 м2 покрытий
	0.459

	8
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля со старого материала
	100 м2 покрытий
	0.459

	9
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, защита ендов
	100 м2 покрытия
	0.19

	10
	Разборка подшивки потолка
	100 м2
	0.1697

	11
	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
	100 м2
	0.165

	12
	Подшивка потолков: досками обшивки
	100 м2 потолков
	0.165

	13
	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5ММ
	100 м2 потолков
	0.165

	14
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.165


