П Р О Т О К О Л    №  25

рассмотрения   и   оценки   котировочных  заявок

г.  Злынка                                                                « 21»  сентября  2006  г.

1. Наименование предмета запроса котировок: текущий ремонт школы №1 г.Злынка, Брянской области 

2. Состав котировочной комиссии

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Горбачева Татьяна Михайловна - ведущий специалист отдела экономики МУ«Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Члены котировочной комиссии:

Козлов Алексей Владимирович – глава Злынковского района

Брикса Ольга Борисовна – зам. начальника финансового отдела 
Батеха Андрей Анатольевич – ведущий специалист финансового отдела

Секретарь котировочной комиссии:

Дегтерева Вера Васильевна – ведущий специалист отдела экономики финансового отдела 
3. Муниципальным заказчиком является: МУ «Отдел образования Злынковского района»

Почтовый адрес: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15, тел. 2-17-36

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут 21 сентября 2006 года по адресу: г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15 

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zlynka.narod.ru в сети Интернет 15 сентября 2006 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:

6.1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу.

6.2. Место выполнения работ: 243600, Брянская область, школа №1 г.Злынка, ул.Коммунальная, 24

6.3. Срок выполнения работ: октябрь 2006 года

6.4. Стоимость выполнения работ указывается с учетом транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, других обязательных платежей.

6.5. Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 руб.

6.6. Источник финансирования: средства областного бюджета 

6.7. Срок и условия оплаты работ: предоплата 30 % от суммы поставки, окончательная оплата по факту выполнения работ. 
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 20 сентября 2006 г. 17-45 часов поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

Котировочные заявки представили:

	№

п\п
	Наименование (для юридическ. лица),

Фамилия, имя, отчеств (для физическ. лица)

участника размещения заказа
	Адрес

(юридический и

фактический)
	Регистраци-онный номер
	Точное время

поступления

котировочн.

заявки
	Форма (бумажн.

носитель, электронный документ)



	1
	ОАО «Злынковская ПМК»
	г.Злынка, ул. Болычева, 10
	041
	18.09.06 г.

10-45
	Бумажн. Носитель

	2
	ООО «Злынка ремстрой»
	г.Злынка, пл.Свободы, д.4
	042
	19.09.06 г.

14-55
	Бумажн. Носитель


8. Предложения участников размещения заказа о цене товара:

	№№

п\п
	Наименование

работ
	ОАО  «Злынковская ПМК»
	ООО «Злынка  ремстрой»

	
	Стоимость выполне ния работ, руб.
	149000
	149800

	
	Срок выполнения работ
	Октябрь
	октябрь

	
	Условия финансирования
	Аванс в размере 30 %
	Аванс в размере 30 %


 9. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

 Признать победителем в проведении запроса котировок:

«ОАО «Злынковская ПМК» (юридический адрес: 243600 г.Злынка, ул.Болычева, д.10)

Цена муниципального контракта – 149000 (сто сорок девять тысяч) рублей
 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, один из которых передается заказчику, второй экземпляр протокола в течение двух дней со дня его подписания передается победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте www.zlynka.narod.ru .
11. Подписи:

Председатель  котировочной

комиссии                   _______________                                 Горбачева  Т.М.

Члены  котировочной 

комиссии                          _______________                               Козлов  А.В.

                                          _______________                               Брикса  О.Б.

                                          _______________                               Батеха  А.А.

Секретарь  котировочной

комиссии                              _______________                       Дегтерева   В.В.

Зам.главы администрации,

начальника финансового отдела                                    С.А. Шалимов

Приложение №1

Дефектная ведомость 

текущий ремонт школы № 1 г. Злынка , Брянской области

	№
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных
	100м2
	0,768

	2
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	М3 древеси-ны в конст-рукции
	0,5

	3
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников
	100м2 поверхности облицовки


	0,768

	4
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100м2 ош-паклеванной

поверхности
	0,768

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшен-ная: по штукатурке потолков
	100м2 окра-шиваемой

поверхности
	0,768

	6
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известко-вым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная
	100м2 ошту-катуриваемой

поверхности 
	0,052

	7
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100м2 ош-паклеванной

поверхности
	0,052

	8
	Подготовка поверхностей под оклейку обоями
	100м2 ош-паклеванной

поверхности
	0,61

	9
	Оклейка стен моющими обоями на бумажной основе по: штукатурке и бетону
	100м2 оклеи-ваемой поверхности
	0,61

	10
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100м2 окра-шиваемой

поверхности
	0,672

	11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100м2 окра-шиваемой

поверхности
	0,768

	12
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из: досок
	100м2 пере-крытий
	0,117

	13
	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок
	100 м досок
	0,03


