П Р О Т О К О Л   № 41

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Злынка                                                                                    « 18 » декабря 2006 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: 
Строительство пристройки к Злынковскому ДЮКФП
2. Состав котировочной комиссии

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Горбачева Татьяна Михайловна - ведущий специалист отдела экономики МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Члены котировочной комиссии:

Козлов Алексей Владимирович – глава Злынковского района

Брикса Ольга Борисовна – зам. начальника финансового отдела 
Батеха Андрей Анатольевич – ведущий специалист финансового отдела

Секретарь котировочной комиссии:

Дегтерева Вера Васильевна – ведущий специалист отдела экономики финансового отдела 
3. Муниципальным заказчиком является: Администрация Злынковского района 
Почтовый адрес: 243600, Брянская область, г.Злынка, пл.Свободы, д.35,
тел. 2-19-78

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут 18 декабря 2006 года по адресу: г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15 
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zlynka.narod.ru в сети Интернет 11 декабря 2006 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
6.1. Наименование, характеристики выполнения работ: 
 Строительство пристройки к Злынковскому ДЮКФП
 (согласно приложения №1)
6.2. Место выполнения работ: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Республиканская,д.134

6.3. Срок выполнения работ: декабрь 2006 года

6.4. Цена работ указывается с учетом транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, других обязательных платежей.

6.5. Максимальная цена муниципального контракта: 249 000 руб.

6.6. Источник финансирования: средства областного бюджета

6.7. Срок и условия оплаты товаров: безналичный расчет 
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 15 декабря 2006 г. 16-30 часов поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

Котировочные заявки представили:

	№

п\п
	Наименование (для юридическ. лица),

Фамилия, имя,отчеств (для физическ. лица)

участника размещения заказа
	Адрес

(юридический и

фактический)
	Регистраци-онный номер
	Точное время

поступления

котировочн.

заявки
	Форма (бумажн.

носитель,электронный документ)



	1.
	ОАО «Злынковская ПМК»
	243600 Брянская обл. г.Злынка, ул.Болычева,д.10
	065
	15.12.2006г.

09-00
	Бумажн. Носитель

	2.
	ООО «Злынкаремстрой»
	243600 Брянская обл., г.Злынка, пл.Свободы д.2
	064
	14.12.2006г.

10-20
	Бумажн. Носитель


8.Предложения участников размещения заказа о цене товара:

	№п/п
	Наименование и характеристика продукции
	ОАО «Злынковская ПМК»
	ООО «Злынкаремстрой»

	1.
	Строительство пристройки к Злынковскому ДЮКФП
	248500руб.
	249000 руб.


 9. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

 Признать победителем в проведении запроса котировок:

ОАО «Злынковская ПМК» (юридический адрес: 243600 Брянская обл., г.Злынка, ул. Болычева д.10) ИНН 3213000240
Цена муниципального контракта – 248500 рублей (двести сорок восемь тысяч пятьсот рублей).

 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, один из которых передается заказчику, второй экземпляр протокола в течение двух дней со дня его подписания передается победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте www.zlynka.narod.ru.
11.Подписи:

Председатель котировочной

комиссии                   _______________                                 Горбачева  Т.М.

Члены  котировочной 

комиссии                          _______________                               Козлов  А.В.

                                          _______________                               Брикса  О.Б. 

                                          _______________                               Батеха  А.А.

Секретарь  котировочной

комиссии                              _______________                       Дегтерева   В.В.

Зам.главы администрации,

начальника финансового отдела                                    С.А. Шалимов

 Приложение №1

к протоколу № 41 от 18.12.06 г.
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Дефектная ведомость

Строительство пристройки к Злынковскому ДЮКФП

(г.Злынка, ул.Республиканская, д.134)
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество


	1
	Общестроительные работы                                                                                     Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0.0078

	2
	Перевозка песка на 10 км
	тн
	12.17

	3
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3 подстилающего слоя
	7.6

	4
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3 подстилающего слоя
	1.887

	5
	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном
	м3 утеплителя
	1.82

	6
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.227

	7
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.681

	8
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0.227

	9
	Устройство плинтусов: цементных
	100 м плинтусов
	0.472

	10
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.211

	11
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0253

	12
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.454

	13
	 Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.378

	14
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.378

	15
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.65

	16
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм
	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
	0.227

	17
	Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)
	100 м2
	0.227

	18
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0.454

	19
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0584

	20
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0597

	21
	Замки-защелки
	шт
	4

	22
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.161

	23
	Устройство желобов: подвесных
	100 м желобов
	0.079

	24
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб
	100 м2 фасадов без вычета проемов
	0.26

	25
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.042

	26
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.126

	27
	Электромонтажные работы                                                                                     Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.07

	28
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0.4

	29
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	30
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	31
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.02

	32
	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15
	шт.
	1

	33
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до 25
	шт.
	5

	34
	 Водопровод                                                                                                                Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм
	100 м трубопровода
	0.39

	35
	Установка: смесителей
	10 шт.
	0.3

	36
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	12

	37
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных
	10 комплектов
	0.1

	38
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	счетчик (водомер)
	1

	39
	 Канализация                                                                                                             Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100ММ
	100 м трубопровода
	0.12

	40
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50ММ
	100 м трубопровода
	0.15

	41
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	0.2

	42
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0.2

	43
	Установка поддонов душевых чугунных: глубоких
	10 комплектов
	0.1

	44
	Отопление                                                                                                                  Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0.48

	45
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0.32

	46
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	47
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	48
	Установка радиаторов чугунных
	100 квт радиаторов и конвекторов
	0.05

	49
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	2

	50
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	врезка
	2


