П Р О Т О К О Л     №  7

рассмотрения   и   оценки   котировочных  заявок

г.Злынка                                                                               «13» марта 2007 г.  

1.Наименование предмета запроса котировок: Капитальный ремонт терапевтического корпуса (согласно приложения №1)

2.Состав котировочной комиссии

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Горбачева Татьяна Михайловна – зав.сектором отдела экономики МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Члены котировочной комиссии:

Козлов Алексей  Владимирович – глава Злынковского района

Брикса Ольга Борисовна – зам. начальника финансового отдела 

Батеха Андрей  Анатольевич – ведущий специалист МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Секретарь котировочной комиссии:

Дегтерева Вера Васильевна – ведущий специалист МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

3. Муниципальным заказчиком является: МУЗ Злынковская ЦРБ

Почтовый адрес: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса, д.32,  тел.2-10-66, 2-19-35

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут 13 марта 2007 года по адресу: г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15 
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.Zlynka.narod.ru в сети Интернет 06 марта 2007 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 

6.1. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: Капитальный ремонт терапевтического корпуса согласно приложения  № 1 к  настоящему  протоколу.

6.2. Место выполнения работ: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса, д.32, МУЗ Злынковская ЦРБ

6.3. Срок выполнения работ: до 30 апреля 2007 года

6.4. Цена работ указывается с учетом транспортных расходов, уплаты налогов и сборов,  других обязательных платежей.

6.5. Максимальная цена муниципального контракта: 150000 руб.

6.6. Источник финансирования: бюджет Злынковского муниципального района

   6.7. Срок и условия оплаты  товаров: безналичный расчет 

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 12 марта 2007 г. 17-45 часов поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

Котировочные заявки представили:

	№

п\п
	Наименование (для юридическ.   лица),

Фамилия, имя,отчеств (для  физическ.  лица)

участника  размещения    заказа
	     Адрес  

(юридический  и

  фактический)
	   Регистраци-онный  номер
	Точное время 

поступления

котировочн.

   заявки
	Форма (бумажн.

носитель,электронный документ)



	1.
	ОАО «Злынковская  ПМК»
	243600Брянская обл.,г.Злынкка, ул.Брлычева, д.10 
	008
	07.03.07 г.

11-00
	Бумажн.  Носитель

	2.
	ООО «Злынкаремстрой»
	243600Брянская обл.,г.Злынкка, пл.Свободы, д.4
	009
	09.03.07 г.

09-30
	Бумажн.  Носитель


8. Предложения  участников размещения заказа о цене товара:

	№п/п
	Наименование и характеристика продукции
	ОАО «Злынковская  ПМК»
	ООО «Злынкаремстрой»

	
	
	стоимость
	стоимость

	1.
	  Капитальный  терапевтического  корпуса (согласно  приложения №1)


	149900рублей
	150000 рублей




  9.  Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

  Признать победителем в проведении запроса котировок: ОАО «Злынковская ПМК» (адрес: 243600 Брянская обл., г.Злынка, ул.Болычева, д.10)
Цена муниципального контракта – 149900 (сто сорок девять тысяч девятьсот рублей) рублей 00 коп.
  Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, один из которых передается заказчику, второй экземпляр протокола в течение двух дней со дня его подписания передается победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в районной  газете «Знамя» и  размещению на официальном  сайте  www.Zlynka.narod.ru .
11.Подписи:

Председатель  котировочной

комиссии                   _______________                                 Горбачева  Т.М.       

Члены  котировочной 

комиссии                          _______________                               Козлов  А.В.

                                          _______________                               Брикса  О.Б. 

                                          _______________                               Батеха  А.А.

Секретарь  котировочной

комиссии                              _______________                       Дегтерева   В.В.

Зам.главы администрации,

начальника финансового отдела                                    С.А. Шалимов

                                                                                                                         Приложение №1                                                 

                                                                                                                          к    протоколу №7 от 13 03.07г.

Дефектная ведомость

Капитальный  ремонт   терапевтического  корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ

1 этаж
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Подготовительные работы

	1
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.1033

	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.088

	3
	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетертой поверхности
	0.0656

	4
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.1033

	5
	Устройство покрытий на клее КН-2 из: линолеума
	100 м2 покрытия
	0.135

	6
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0.135

	7
	Покрытие пола из ламинированного паркета: толщиной 8 мм
	100 м2 покрытия
	0.553

	8
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0.1033

	9
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0.65

	10
	Устройство плинтусов: цементных
	100 м плинтусов
	0.467

	11
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.065

	12
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0103

	Стены

	13
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3914

	14
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.8579

	15
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.2493

	16
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: окраска акриловая улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.38

	17
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.8995

	18
	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу
	100 м2 поверхности
	0.1448

	19
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.1448

	20
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4571

	21
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.209


                                                                                                    _______________________


