07 июня 2007 года 
Извещение № 11
о проведении запроса котировок
1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) МУ «Отдел культуры администрации Злынковского района»
243600, Брянская область, г. Злынка, пл.Свободы, д.30, тел. 2-16-83

2. Источник финансирования заказа: бюджет Злынковского муниципального района
3. Форма котировочной заявки, в т. ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона по прилагаемой форме.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Капитальный ремонт кровли Кожановского сельского Дома культуры. Сметная документация прилагается.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243600, Брянская область, Злынковский район,с.Кожановка, ул.Центральная, д.2 
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: сентябрь 2007года
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена работ указывается с учетом всех затрат: транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей

8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров,работ,услуг: 180000-00 рублей

Стоимость работ является фиксированной в течении всего времени действия муниципального контракта

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15 МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru, тел.2-15-80, 13 июня 2007 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет 
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Зам. главы администрации,

начальник финансового отдела С.А. Шалимов

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Капитальный ремонт кровли Кожановского сельского Дома культуры

Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 14.06.2007 г.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по капитальному ремонту кровли Кожановского сельского Дома культуры(согласно смете заказчика).

Цена (стоимость)товаров, работ, услуг: ____________________
*Стоимость работ указывается с учетом всех затрат: транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей необходимых для исполнения муниципального контракта.

Стоимость работ является фиксированной в течении всего времени действия муниципального контракта.
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

_______________________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________Сроки и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки «____» _______________ 200_ г.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П. 
проект

Муниципальный контракт №___

г. Злынка «____»_____________ 200__г.

МУ «Отдел культуры администрации Злынковского района», действующее на основании положения, в лице __начальника Ковалевой В.М._, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ____________________, в лице ______________________________________, действующее на основании ____________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

I. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и осуществить расчеты с подрядчиком за выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: 
Капитальный ремонт кровли Кожановского сельского Дома культуры

 именуемую в дальнейшем "Работа" на основании лицензии: 
1.3. Работу подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании, своими инструментами. Допускается использование материалов Заказчика.

1.4. Срок выполнения работ до "_30_" __сентября 2007г. 
Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

 (нужное подчеркнуть) 
 1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи объекта.

 Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются промежуточные Акты приемки выполненных работ. 
 Стороны письменно ведут переговоры по согласованию времени и порядка составления Актов приемки. В случае необходимости могут проводиться испытания.

1.6. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, могут быть выполнены только по письменному Дополнительному соглашению Сторон с составлением отдельной сметы.

II. Права сторон

2.1. Права Заказчика:

 2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется акт с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления.

 2.1.2. Приостанавливать ход реализации настоящего контракта в случае неприятия «Подрядчиком» мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему «Заказчиком» сроки.

 2.1.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, возместив Подрядчику затраты за произведенный объем работ.

 2.1.4. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

2.1.5 Принимать к расчету при определении фактической стоимости работ в части примененных строительных материалов и конструкций среднеустановленную цену, зарегистрированную Центром по ценообразованию в строительстве Брянской области, с использованием в случае необходимости, коэффициентов приведения материалов по потребительским качествам (согласно письму Госстроя России от 13.04.2001г. № 20-213).

2.1.6. Принимать к расчету при определении фактической стоимости выполненного «Подрядчиком» объема работ договорной индекс к базовой стоимости работ (2001 г.), оговоренный настоящим «Контрактом».

 2.1.7. В случае предупреждения Заказчиком подрядной организации об отсутствии финансирования для выполнения работ и продолжения этих работ по инициативе Подрядчика, Заказчик принимает выполненные объемы работ, но не несет ответственность за задержку сроков их оплаты и другие возможные последствия.

2.1.8. Самостоятельно устранять недостатки выполненных работ, обнаруженных при приемке или в процессе эксплуатации результата работ, с последующим возмещением Подрядчиком понесенных расходов.

2.2. Права Подрядчика:

 2.2.1. Применить нормы ст. 712 ГК РФ при нарушении Заказчиком срока исполнения обязательств по расчету за выполненные работы.

2.2.2. В случае необходимости привлечь для исполнения обязательств по настоящему контракту третье лицо с согласия Заказчика. 
III. Обязанности сторон.

3.1.Заказчик обязан:

3.1.1. В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4. настоящего контракта, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 
3.1.2. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с разделом IV настоящего контракта.

3.1.3. Выполнить все обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

 3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству продукции, в полном объеме.

 3.2.2. Выполнить все работы по капитальному ремонту «Объекта» своими силами или с привлечением субподрядных организаций, в полном объёме, оговоренном пунктами 4.1, 4.2, в сроки, оговоренные в п.1.4 настоящего контракта и приложениях к нему, в соответствии со сметной документацией, строительными нормам и правилами и сдать все работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

 3.2.3. Передать результат Работы Заказчику.

 3.2.4. Поставить в известность Заказчика при выявлении неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ и приостановить исполнение контракта до получения дальнейших указаний Заказчика.

 3.2.5. Принять исполнение Заказчиком своей обязанности по осуществлению расчетов за выполненные работы.

3.2.6. Выполнить обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Контракта. 
3.2.7. При заключении договоров субподряда согласовать с «Заказчиком» перечень субподрядных организаций. Нести ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками.

3.2.8. Обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.

3.2.9. Вывезти до начала проведения рабочей комиссии за пределы строительной площадки принадлежащее ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции. 
3.2.10.Нести ответственность по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, в соответствии с порядком и с гарантийными сроками, оговоренными п. 6 настоящего контракта непосредственно перед «Заказчиком», юридическими лицами, которым передается «Объект» после ввода его в эксплуатацию. 
Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ.
3.2.11.После проведения рабочей комиссии устранить замечания членов комиссии в 7-ми дневный срок (в соответствии со СНиП 3.01.04-87), с предоставлением справки «Заказчику» об устранении замечаний.

Если «Подрядчик» в установленный «Заказчиком» срок не исправит замечания, «Заказчик» вправе привлечь других исполнителей для исправления замечаний за соответствующую плату, предъявленную другими исполнителями.

Все расходы, связанные с переделкой таких работ, предъявленные другими исполнителями, оплачиваются «Заказчиком» за счет средств, удержанных со стоимости выполненных строительно-монтажных работ «Подрядчиком». В случае отсутствия средств, «Подрядчик» обязан не позднее 10 дней с момента уведомления «Заказчика», оплатить сумму, затраченную другими исполнителями на устранение этих замечаний.

3.2.12.Участвовать в рассмотрении дел по искам, предъявленным к «Заказчику» третьими лицами в связи с недостатками и дефектами, выявленными при строительстве и эксплуатации объекта.

IV. Цена контракта

4.1. Цена настоящего Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения. 
4.2.  Подрядчик обязуется выполнить данную работу (весь физический объем по смете) за ___________________ руб. в том числе НДС в текущих ценах в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ от ________________2007 года.

4.3. Определение текущей стоимости фактически выполненного объема работ производится ежемесячно в соответствии со сметной документацией на объект и применением к базовой стоимости выполненных объемов работ (2001 год) договорного индекса, определенного протоколом согласования (приложение № __ к настоящему контракту) действующего на весь период строительства.

V. Порядок расчетов

5.1. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по мере поступления денежных средств на расчетный счет «Заказчика» по соответствующим уровням финансирования.

5.2. Сумма аванса перечисляется в форме, предусмотренной п.5.1. настоящего договора в случае финансовой возможности используемого источника финансирования с первоочередным направлением средств на приобретение необходимых материалов и оборудования.

5.3. Размер аванса составляет _________%. 
VI. Гарантийный срок
6.1. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на _____12___________ месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи объекта или Акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

6.2. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. В случае, если в настоящем контракте гарантийный срок не будет предусмотрен сторонами, Заказчик имеет право предъявить к Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, в порядке, предусмотренном ГК РФ.
VII. Ответственность

7.1. До подписания Сторонами Акта приемки-передачи готовой продукции риск гибели результата работ несет Подрядчик. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по собственной вине недостатки, несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в работе.

 7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, составляющего предмет Контракта.

 7.3. За нарушение сроков исполнения работ по календарному графику с Подрядчика взимается пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки от договорной стоимости до полного исполнения обязательств указанных в контракте.

7.4. Нарушение контракта одной из сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств влечет за собой возложение на эту сторону мер ответственности, предусмотренных ГК РФ.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, связанную с не поступлением денежных средств из бюджета.

7.6. За неисполнение (просрочку исполнения) обязательств в части, неурегулированной настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.

7.7. В случае выполнения работы Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, Заказчик в праве по своему выбору потребовать

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения собственных расходов на устранение недостатков;

· отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения ему убытков; 
7.8. Применение мер ответственности не освобождает Сторону от исполнения обязательства или устранения нарушений.

VIII. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, наводнения или другие стихийные бедствия, а так же издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

IX. Расторжение контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 8.3. настоящего Контракта либо по соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке при нарушении Подрядчиком условий настоящего контракта, предусмотренных п.п. 3.2.5., 3.2.2., 3.2.1, без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Контракта.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт не позднее, чем за две недели до предполагаемого дня расторжения.

X. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны в праве обратиться в Арбитражный суд.

XI. Заключительные положения

11.1. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему контракту составляют неотъемлемую его часть.

11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах: по одному для каждой стороны. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
XII. Основания для заключения настоящего Контракта.

12.1. Основанием для заключения данного Контракта является решение комиссии по проведению конкурсов, аукционов и размещению заказа методом запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Злынковского района о признании данного Подрядчика победителем размещения заказа (Протокол №______ от __________________ 2007года).

XIII. Адреса и банковские реквизиты сторон.

	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
	

	М.П.
	М.П.


Согласовано» «Утверждено»

 __________________ _________________

«____»____________2007 г. «____»___________2007 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт ДК в с. Кожановка Злынковского района

Стоимость работ по смете 180000 руб. 
Налог на добавленную стоимость не берется 
Смета составлена в ценах мая 2007 г.

	 N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб. /с индекс.
	Общая стоимость, руб. /с индекс.
	Трудоемкость, чел-ч

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	
	Кровля. Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

137.8*7.354+1.05*3.608
	ТЕРр 58-17-04
	5.37

100 м2 покрытий кровель
	138.85

1017.17
	137.8

1013.38
	1.05

3.79
	0

0
	745.63

5462
	739.99

5442
	5.64

20
	0

0
	24.39
	130.97

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 54.614% (83%*0.94*0.7)
	
	2972
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 58.5% (65%*0.9)
	
	3184
	
	
	
	
	

	2
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали

59.27*7.354+0.42*3.608
	ТЕРр 58-17-02
	2.5

100 м2 покрытий кровель
	59.69

437.39
	59.27

435.87
	0.42

1.52
	0

0
	149.23

1094
	148.18

1090
	1.05

4
	0

0
	10.49
	26.23

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 54.614% (83%*0.94*0.7)
	
	595
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 58.5% (65%*0.9)
	
	637
	
	
	
	
	

	3
	Разборка: обрешетки

87.32*7.354+37.15*3.608
	ТЕРр 58-01-01
	2.25

100 м2 кровли
	124.47

776.19
	87.32

642.15
	37.15

134.04
	4.58

33.68
	280.06

1746
	196.47

1445
	83.59

302
	10.31

76
	15.16
	34.11

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 54.614% (83%*0.94*0.7)
	
	830
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 58.5% (65%*0.9)
	
	890
	
	
	
	
	

	4
	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен

158.69*7.354+33.92*3.608
	ТЕРр 58-01-03
	2.25

100 м2 кровли
	192.61

1289.39
	158.69

1167.01
	33.92

122.38
	4.18

30.74
	433.37

2901
	357.05

2626
	76.32

275
	9.41

69
	27.08
	60.93

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 54.614% (83%*0.94*0.7)
	
	1472
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 58.5% (65%*0.9)
	
	1577
	
	
	
	
	

	5
	Разборка: мауэрлатов

38.76*7.354+21.81*3.608
	ТЕРр 58-01-04
	2.125

100 м2 кровли
	60.57

363.73
	38.76

285.04
	21.81

78.69
	2.69

19.78
	128.72

773
	82.37

606
	46.35

167
	5.72

42
	6.73
	14.3

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 54.614% (83%*0.94*0.7)
	
	354
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 58.5% (65%*0.9)
	
	379
	
	
	
	
	

	6
	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных

797.18*7.354+7.15*3.608
	ТЕРр 58-02-03
	0.03

100 окон
	804.33

5888.26
	797.18

5862.46
	7.15

25.8
	0

0
	24.13

177
	23.92

176
	0.21

1
	0

0
	138.4
	4.15

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 54.614% (83%*0.94*0.7)
	
	96
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 58.5% (65%*0.9)
	
	103
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	12153
	11384
	769
	187
	
	270.69

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 54.614% (83%*0.94*0.7)
	
	6319
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 58.5% (65%*0.9)
	
	6769
	
	
	
	
	

	
	Устройство кровли
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Установка стропил

145.26*7.354+35.35*3.608+1091.19*4.192
	ТЕР 10-01-002-01
	4.68

м3 древесины в конструкции
	1271.8

5770.05
	145.26

1068.24
	35.35

127.54
	3.23

23.75
	5952.03

27004
	679.82

4999
	165.44

597
	15.12

111
	24.09
	112.74

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 69.8796% (118%*0.94*0.63)
	
	3571
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 48.195% (63%*0.9*0.85)
	
	2463
	
	
	
	
	

	8
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов

108.29*7.354+11.61*3.608+839.12*4.192
	ТЕРр 58-12-03
	2.25

100 м2
	959.02

4355.84
	108.29

796.36
	11.61

41.89
	2.09

15.37
	2157.79

9801
	243.65

1792
	26.12

94
	4.7

35
	18.8
	42.3

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 54.614% (83%*0.94*0.7)
	
	997
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 58.5% (65%*0.9)
	
	1068
	
	
	
	
	

	9
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам

295.66*1.15*7.354+103.28*1.25*3.608+2386.22*4.192
	ТЕР 12-01-007-03
	5.37

100 м2 кровли
	2855.33

12969.25
	340.01

2500.43
	129.1

465.79
	12.71

93.45
	15333.12

69645
	1825.85

13427
	693.27

2501
	68.24

502
	54.315
	291.67

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 71.064% (120%*0.94*0.63)
	
	9899
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 49.725% (65%*0.9*0.85)
	
	6926
	
	
	
	
	

	11
	Устройство примыканий к слуховым окнам из листовой оцинкованной стали

696.8*1.15*7.354+22.4*1.25*3.608+9771.62*4.192
	ТЕР 12-01-010-01
	0.1

100 м2 покрытия
	10600.94

46956.56
	801.32

5892.91
	28

101.02
	2.86

21.06
	1060.09

4696
	80.13

589
	2.8

10
	0.29

2
	129.663
	12.97

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 71.064% (120%*0.94*0.63)
	
	420
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 49.725% (65%*0.9*0.85)
	
	294
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	111145
	20808
	3203
	650
	
	459.68

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов
	
	14888
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов
	
	10752
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по акту
	26264.17

123298
	4377.43

32192
	1100.79

3972
	113.79

837
	
	730.37

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1-6,8 (ТЕРр 58) – 54.614% (83%*0.94*0.7) (от 13397.3); 7 (ТЕР 10) – 69.8796% (118%*0.94*0.63) (от 5110.59); 9,11 (ТЕР 12) – 71.064% (120%*0.94*0.63) (от 14520.55))
	
	21207
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1-6,8 (ТЕРр 58) – 58.5% (65%*0.9) (от 13397.3); 7 (ТЕР 10) – 48.195% (63%*0.9*0.85) (от 5110.59); 9,11 (ТЕР 12) – 49.725% (65%*0.9*0.85) (от 14520.55))
	
	17521
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	3241
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с непредвиденными затратами
	
	165266
	
	
	
	
	

	Составление ПСД 0.5%
	
	826
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	166093
	
	
	
	
	

	 Перевозка рабочих 1.555% по расчету
	
	168673
	
	
	
	
	

	Компенсация на материалы 13% от суммы 87134 руб
	
	11327
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	180000
	
	
	
	
	


(Сто восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)

 Смету составил:

Начальник ППО ОАО «Злынковская ПМК» Н.А.Коренева

Лицензия Д 510967 от 13 сентября 2004 г. 
