18 июня 2007 года 
Извещение № 13

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»
243600, Брянская область, г.Злынка, Коммунальная д.15, тел. 2-17-36

2. Источник финансирования заказа: бюджет Злынковского муниципального района

3. Форма котировочной заявки, в т. ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона по прилагаемой форме.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Капитальный ремонт кровли МОУ Вышковская СОШ. Сметная документация прилагается.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243600, Брянская область, р.п.Вышков, ул.Школьная, д.5а 
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: июль 2007года

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена работ указывается с учетом всех затрат: транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей

8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров,работ,услуг: 87380-00 рублей

Стоимость работ является фиксированной в течении всего времени действия муниципального контракта

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15 МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru, тел.2-15-80, 21 июня 2007 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: предоплата 30%, окончательная оплата по факту выполнения работ 
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Зам. главы администрации,

начальник финансового отдела                                                                              С.А. Шалимов

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа)
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Капитальный ремонт кровли МОУ Вышковская СОШ 
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 22.06.2007 г.

Уважаемые господа!
 Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ Вышковская СОШ (согласно смете заказчика).
Цена (стоимость)товаров, работ, услуг: ____________________
*Стоимость работ указывается с учетом всех затрат: транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей необходимых для исполнения муниципального контракта.

Стоимость работ является фиксированной в течение всего времени действия муниципального контракта.
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

_______________________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________ 

Сроки и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки «____» _______________ 200_ г.

Копия лицензии на соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П. 
проект

Муниципальный контракт №___

г. Злынка «____»_____________ 200__г.

МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области», действующее на основании положения, в лице __начальника Ковалевой Н.М._, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ____________________, в лице ______________________________________, действующее на основании ____________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

I. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и осуществить расчеты с подрядчиком за выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: 
Капитальный ремонт кровли МОУ Вышковская СОШ 
 именуемую в дальнейшем "Работа" на основании лицензии: 
1.3. Работу подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании, своими инструментами. Допускается использование материалов Заказчика.

1.4. Срок выполнения работ до "_31_" июля 2007г. 
Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

 (нужное подчеркнуть) 
 1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи объекта.

 Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются промежуточные Акты приемки выполненных работ. 
 Стороны письменно ведут переговоры по согласованию времени и порядка составления Актов приемки. В случае необходимости могут проводиться испытания.

1.6. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, могут быть выполнены только по письменному Дополнительному соглашению Сторон с составлением отдельной сметы.

II. Права сторон

2.1. Права Заказчика:

 2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется акт с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления.

 2.1.2. Приостанавливать ход реализации настоящего контракта в случае неприятия «Подрядчиком» мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему «Заказчиком» сроки.

 2.1.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, возместив Подрядчику затраты за произведенный объем работ.

 2.1.4. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

2.1.5 Принимать к расчету при определении фактической стоимости работ в части примененных строительных материалов и конструкций среднеустановленную цену, зарегистрированную Центром по ценообразованию в строительстве Брянской области, с использованием в случае необходимости, коэффициентов приведения материалов по потребительским качествам (согласно письму Госстроя России от 13.04.2001г. № 20-213).

2.1.6. Принимать к расчету при определении фактической стоимости выполненного «Подрядчиком» объема работ договорной индекс к базовой стоимости работ (2001 г.), оговоренный настоящим «Контрактом».

 2.1.7. В случае предупреждения Заказчиком подрядной организации об отсутствии финансирования для выполнения работ и продолжения этих работ по инициативе Подрядчика, Заказчик принимает выполненные объемы работ, но не несет ответственность за задержку сроков их оплаты и другие возможные последствия.

2.1.8. Самостоятельно устранять недостатки выполненных работ, обнаруженных при приемке или в процессе эксплуатации результата работ, с последующим возмещением Подрядчиком понесенных расходов.

2.2. Права Подрядчика:

 2.2.1. Применить нормы ст. 712 ГК РФ при нарушении Заказчиком срока исполнения обязательств по расчету за выполненные работы.

2.2.2. В случае необходимости привлечь для исполнения обязательств по настоящему контракту третье лицо с согласия Заказчика. 
III. Обязанности сторон
3.1.Заказчик обязан:

3.1.1. В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4. настоящего контракта, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 
3.1.2. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с разделом IV настоящего контракта.

3.1.3. Выполнить все обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

 3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству продукции, в полном объеме.

 3.2.2. Выполнить все работы по капитальному ремонту «Объекта» своими силами или с привлечением субподрядных организаций, в полном объёме, оговоренном пунктами 4.1, 4.2, в сроки, оговоренные в п.1.4 настоящего контракта и приложениях к нему, в соответствии со сметной документацией, строительными нормам и правилами и сдать все работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

 3.2.3. Передать результат Работы Заказчику.

 3.2.4. Поставить в известность Заказчика при выявлении неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ и приостановить исполнение контракта до получения дальнейших указаний Заказчика.

 3.2.5. Принять исполнение Заказчиком своей обязанности по осуществлению расчетов за выполненные работы.

3.2.6. Выполнить обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Контракта. 
3.2.7. При заключении договоров субподряда согласовать с «Заказчиком» перечень субподрядных организаций. Нести ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками.

3.2.8. Обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.

3.2.9. Вывезти до начала проведения рабочей комиссии за пределы строительной площадки принадлежащее ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции. 
3.2.10.Нести ответственность по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, в соответствии с порядком и с гарантийными сроками, оговоренными п. 6 настоящего контракта непосредственно перед «Заказчиком», юридическими лицами, которым передается «Объект» после ввода его в эксплуатацию. 
Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ.
3.2.11.После проведения рабочей комиссии устранить замечания членов комиссии в 7-ми дневный срок (в соответствии со СНиП 3.01.04-87), с предоставлением справки «Заказчику» об устранении замечаний.

Если «Подрядчик» в установленный «Заказчиком» срок не исправит замечания, «Заказчик» вправе привлечь других исполнителей для исправления замечаний за соответствующую плату, предъявленную другими исполнителями.

Все расходы, связанные с переделкой таких работ, предъявленные другими исполнителями, оплачиваются «Заказчиком» за счет средств, удержанных со стоимости выполненных строительно-монтажных работ «Подрядчиком». В случае отсутствия средств, «Подрядчик» обязан не позднее 10 дней с момента уведомления «Заказчика», оплатить сумму, затраченную другими исполнителями на устранение этих замечаний.

3.2.12.Участвовать в рассмотрении дел по искам, предъявленным к «Заказчику» третьими лицами в связи с недостатками и дефектами, выявленными при строительстве и эксплуатации объекта.

IV. Цена контракта

4.1. Цена настоящего Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения. 
4.2.  Подрядчик обязуется выполнить данную работу (весь физический объем по смете) за ___________________ руб. в том числе НДС в текущих ценах в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ от ________________2007 года.

4.3. Определение текущей стоимости фактически выполненного объема работ производится ежемесячно в соответствии со сметной документацией на объект и применением к базовой стоимости выполненных объемов работ (2001 год) договорного индекса, определенного протоколом согласования (приложение № __ к настоящему контракту) действующего на весь период строительства.

V. Порядок расчетов

5.1. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по мере поступления денежных средств на расчетный счет «Заказчика» по соответствующим уровням финансирования.

5.2. Сумма аванса перечисляется в форме, предусмотренной п.5.1. настоящего договора в случае финансовой возможности используемого источника финансирования с первоочередным направлением средств на приобретение необходимых материалов и оборудования.

5.3. Размер аванса составляет _30_%. 
VI. Гарантийный срок
6.1. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на _____12___________ месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи объекта или Акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

6.2. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. В случае, если в настоящем контракте гарантийный срок не будет предусмотрен сторонами, Заказчик имеет право предъявить к Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, в порядке, предусмотренном ГК РФ.
VII. Ответственность

7.1. До подписания Сторонами Акта приемки-передачи готовой продукции риск гибели результата работ несет Подрядчик. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по собственной вине недостатки, несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в работе.

 7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, составляющего предмет Контракта.

 7.3. За нарушение сроков исполнения работ по календарному графику с Подрядчика взимается пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки от договорной стоимости до полного исполнения обязательств указанных в контракте.

7.4. Нарушение контракта одной из сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств влечет за собой возложение на эту сторону мер ответственности, предусмотренных ГК РФ.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, связанную с не поступлением денежных средств из бюджета.

7.6. За неисполнение (просрочку исполнения) обязательств в части, неурегулированной настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.

7.7. В случае выполнения работы Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, Заказчик в праве по своему выбору потребовать

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения собственных расходов на устранение недостатков;

· отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения ему убытков; 
7.8. Применение мер ответственности не освобождает Сторону от исполнения обязательства или устранения нарушений.

VIII. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, наводнения или другие стихийные бедствия, а так же издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

IX. Расторжение контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 8.3. настоящего Контракта либо по соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке при нарушении Подрядчиком условий настоящего контракта, предусмотренных п.п. 3.2.5., 3.2.2., 3.2.1, без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Контракта.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт не позднее, чем за две недели до предполагаемого дня расторжения.
X. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны в праве обратиться в Арбитражный суд. 
XI. Заключительные положения

11.1. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему контракту составляют неотъемлемую его часть.

11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах: по одному для каждой стороны. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
XII. Основания для заключения настоящего Контракта.
12.1. Основанием для заключения данного Контракта является решение комиссии по проведению конкурсов, аукционов и размещению заказа методом запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Злынковского района о признании данного Подрядчика победителем размещения заказа (Протокол №______ от __________________ 2007года).
XIII. Адреса и банковские реквизиты сторон.

	ЗАКАЗЧИК:

МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»
	ПОДРЯДЧИК:

	243600 Брянская область, г.Злынка,

ул. Коммунальная 15
	

	ИНН 3213001149 КПП 324101001

р/с 40204810800000100137 
ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области

Лиц.счет по бюджету 03903103000

БИК 041501001

Тел. 8 (483-58) 21-7-36

 8 (483-58) 22-5-36
	

	М.П.
	М.П.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

 На капитальный ремонт кровли, школа р.п.Вышков Сметная стоимость руб.87380,00 Средства на оплату труда руб.15722,852

 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2007г



	
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	
	
	Общая 
	стоимость
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Всего
	Экспл. маш.
	
	
	в т ч оплата
	Экспл. маш.
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	Мат-ы
	Всего
	труда
	в т.ч. оплата труда
	Мат-ы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Раздел
	1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр58-17-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий
	1,18
	138,85
	1,05
	
	164
	163
	1
	

	
	
	
	кровель
	
	137,8
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРр58-01-01
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	1,18
	124,47
	37,15
	
	147
	103
	44
	

	
	
	
	
	
	87,32
	4,58
	
	
	
	5
	

	3
	ТЕРр58-01-02
	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2 кровли
	1,18
	156,32
	23,42
	
	184
	157
	28
	

	
	
	
	
	
	132,9
	2,89
	
	
	
	3
	

	4
	ТЕРр53-20-02
	Закладка проемов кирпичом
	100 мЗ кладки
	0,006
	16261,16
	3150,03
	9085,65
	98
	24
	19
	55

	
	
	
	
	
	4025,48
	388,44
	
	
	
	2
	

	5
	СЦМ-404-0162
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100
	т.шт
	0,24
	513,85
	
	513,85
	123
	
	
	123

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР08-02-002-05в
	Кладка стен фронтона в 1/2 кирпича
	100 м2 перегородок (зе
	0,052
	4724,53
	414,95
	3286,24
	246
	53
	22
	171

	7
	0311*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; T3*l,15; ТЗМ*1,25
ТЕР10-01-002-01
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; Т3*1,15; ТЗМ*1,25
	Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
Установка стропил 726,99 = 1 271,80 - 656,40x0,83 Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (0311*1,15; ЭМ*1,25)
	вычетом проемов)
1 мЗ древесины в конструкции
	1,18
	1023,34
757,62 167,05
	51,18
44,19 4,04
	546,38
	894
	197
	3
52 5
	645

	8
	ТЕР12-01-007-01
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством 3 453,98 = 4 052,21 -1107,83 х 0,54
	100 м2 кровли
	1,23
	3535,62
	183,28
	3007,44
	4349
	424
	225
	3699

	
	ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; 13*1,15;
ТЗМ*1,25
	Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	
	
	344,91
	19,56
	
	
	
	24
	

	9
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство примыканий из листовой стали к кирпичным стенам
	100 м2 покрытия
	0,087
	10600,94
	28
	9771,62
	922
	70
	2
	850

	
	ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; Т3*1,15; ТЗМ*1,25
	Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	
	
	801,32
	3,11
	
	
	
	
	

	10
	ТЕРр56-05-02
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих
	0,06
	3271,55
	16,97
	628,29
	196
	158
	1
	38

	
	
	
	переплетов
	
	2626,29
	1,37
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРЮ-01-008-05
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов за
	0,69
	3777,89
	101,39
	2660,2
	2607
	701
	70
	1836

	
	ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; Т3*1,15; ТЗМ*1,25
	Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	вычетом проемов и разв. поверхн. карн
	
	1016,3
	8,1
	
	
	
	6
	

	12
	ТЕР15-04-025-02а
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов
	100 м2 окрашиваемой
	0,075
	1633,94
	12,46
	1082,84
	123
	40
	1
	81


	12 3 4 5 6 7 8
	9
	10
	11
	12

	ОЗП*1,15; Обоснования коэф-в: поверхности 538,64 1,08 ЭМ* 1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений ЗПМ*1,25; работы, аналогичные технологическим процессам в Т3*1,15; новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) ТЗМ*1,25
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	10053
	2090
	465 48
	7498

	Ремонтные работы
	789
	605
	93 10
	93

	перевод в текущие цены ОЗП=7,354,ЭМ=3,608,ЗПМ=7,354,МАТ=4,192
	4384
	3844
	243 64
	297

	ИТОГО
	5173
	4449
	336 74
	390

	Накладные расходы
	3748
	
	
	

	83,00% ФОТ (от 3 169,57)
	2631
	
	
	

	86,00% ФОТ (от 191,20)
	164
	
	
	

	82,00% ФОТ (от 1 161,93)
	953
	
	
	

	Сметная прибыль
	2914
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 3 169,57)
	2060
	
	
	

	70,00% ФОТ (от 191,20)
	134
	
	
	

	62,00% ФОТ (от 1 161,93)
	720
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	11835
	
	
	

	Общестроительные работы
	9264
	1485
	372 38
	7405

	перевод в текущие цены ОЗП=7,354,ЭМ=3,608,ЗПМ=7,354,МАТ=4,192
	34043
	9436
	970 241
	23637

	ИТОГО
	43307
	10921
	1342 279
	31042

	Накладные расходы
	11944
	
	
	

	122,00%*0,9 ФОТ (от 411,82)
	452
	
	
	

	118,00%*0,9 ФОТ (от 6 684,79)
	7099
	
	
	

	120,00%*0,9 ФОТ (от 3 809,37)
	4114
	
	
	

	105,00%*0,9 ФОТ (от 294,16)
	278
	
	
	

	Сметная прибыль
	6102
	
	
	

	80,00%*0,85 ФОТ (от 411,82)
	280
	
	
	

	63,00%*0,85 ФОТ (от 6 684,79)
	3580
	
	
	

	65,00%*0,85 ФОТ (от 3 809,37)
	2105
	
	
	

	55,00%*0,85 ФОТ (от 294,16)
	138
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	61352
	
	
	

	перевод в текущие цены ОЗП=7,354,ЭМ=3,608,ЗПМ=7,354,МАТ=4,192
	38426
	13280
	1213
	23934

	
	
	
	305
	


	12 3 4 5 6 7 8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО
	48479
	15370
	1678
	31432

	
	
	
	353
	

	Накладные расходы 15691*0,94
	14750
	
	
	

	Сметная прибыль
	9016
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	72245
	
	
	

	Перевозка рабочих более Зкм 2,5%
	1806
	
	
	

	Итого
	74051
	
	
	

	НДС 18%
	13329
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	87380
	
	
	


