20 июня 2007 года 

Извещение № 14

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) Вышковская поселковая администрации Злынковского района Брянской области 
243620, Брянская область, р.п.Вышков, Кооперативная д.12, тел. 94-5-91

2. Источник финансирования заказа: бюджет Вышковского городского поселения

3. Форма котировочной заявки, в т. ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона по прилагаемой форме.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Восстановление асфальтобетонного покрытия в р.п.Вышков. Сметная документация прилагается.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243620, Брянская область, р.п.Вышков: ул.Лесная, ул.Чкалова, ул.Ленинская 

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: июль 2007года

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена работ указывается с учетом всех затрат: транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей

8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 300000-00 рублей

Стоимость работ является фиксированной в течение всего времени действия муниципального контракта

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15 МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», e-mail:zlnfotd@online.debryansk.ru, тел.2-15-80, 28 июня 2007 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: предоплата 30%, окончательная оплата после подписания акта выполненных работ 

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Зам. главы администрации,

начальник финансового отдела                                                                 С.А. Шалимов

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа)
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Восстановление асфальтобетонного покрытия в р.п.Вышков
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 29.06.2007 г.

Уважаемые господа!

 Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия в р.п.Вышков (согласно смете заказчика).
Цена (стоимость)товаров, работ, услуг: ____________________
*Стоимость работ указывается с учетом всех затрат: транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей необходимых для исполнения муниципального контракта.

Стоимость работ является фиксированной в течение всего времени действия муниципального контракта.
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

_______________________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки «____» _______________ 200_ г.

Копия лицензии на соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П. 

проект

Муниципальный контракт №___

р.п. Вышков «____»_____________ 200__г.

 «Вышковская поселковая администрация Злынковского района Брянской области», действующая на основании положения, в лице __главы администрации Сушенок Натальи Викторовны_, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _______________, в лице_________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

I. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и осуществить расчеты с подрядчиком за выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: 

Восстановление асфальтобетонного покрытия в р.п. Вышков

 именуемую в дальнейшем "Работа" на основании лицензии: 

1.3. Работу подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании, своими инструментами. 

1.4. Срок выполнения работ до "_31_" июля 2007г.

 1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи объекта. Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются промежуточные Акты приемки выполненных работ. 

 Стороны письменно ведут переговоры по согласованию времени и порядка составления Актов приемки. В случае необходимости могут проводиться испытания.

1.6. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, могут быть выполнены только по письменному Дополнительному соглашению Сторон с составлением отдельной сметы.

II. Права сторон

2.1. Права Заказчика:

 2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется акт с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления.

 2.1.2. Приостанавливать ход реализации настоящего контракта в случае неприятия «Подрядчиком» мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему «Заказчиком» сроки.

 2.1.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, возместив Подрядчику затраты за произведенный объем работ.

 2.1.4. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

2.1.5 Принимать к расчету при определении фактической стоимости работ в части примененных строительных материалов и конструкций среднеустановленную цену, зарегистрированную Центром по ценообразованию в строительстве Брянской области, с использованием в случае необходимости, коэффициентов приведения материалов по потребительским качествам (согласно письму Госстроя России от 13.04.2001г. № 20-213).
2.1.6. Принимать к расчету при определении фактической стоимости выполненного «Подрядчиком» объема работ договорной индекс к базовой стоимости работ (2001 г.), оговоренный настоящим «Контрактом».

 2.1.7. В случае предупреждения Заказчиком подрядной организации об отсутствии финансирования для выполнения работ и продолжения этих работ по инициативе Подрядчика, Заказчик принимает выполненные объемы работ, но не несет ответственность за задержку сроков их оплаты и другие возможные последствия.
2.1.8. Самостоятельно устранять недостатки выполненных работ, обнаруженных при приемке или в процессе эксплуатации результата работ, с последующим возмещением Подрядчиком понесенных расходов.

2.2. Права Подрядчика:

 2.2.1. Применить нормы ст. 712 ГК РФ при нарушении Заказчиком срока исполнения обязательств по расчету за выполненные работы.
2.2.2. В случае необходимости привлечь для исполнения обязательств по настоящему контракту третье лицо с согласия Заказчика. 

III. Обязанности сторон.

3.1.Заказчик обязан:

3.1.1. В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4. настоящего контракта, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

3.1.2. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с разделом IV настоящего контракта.

3.1.3. Выполнить все обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

 3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству продукции, в полном объеме.

 3.2.2. Выполнить все работы по «Объекту» своими силами или с привлечением субподрядных организаций, в полном объёме, оговоренном пунктами 4.1, 4.2, в сроки, оговоренные в п.1.4 настоящего контракта и приложениях к нему, в соответствии со сметной документацией, строительными нормам и правилами и сдать все работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

 3.2.3. Передать результат Работы Заказчику.

 3.2.4. Поставить в известность Заказчика при выявлении неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ и приостановить исполнение контракта до получения дальнейших указаний Заказчика.

 3.2.5. Принять исполнение Заказчиком своей обязанности по осуществлению расчетов за выполненные работы.

3.2.6. Выполнить обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Контракта. 

3.2.7. При заключении договоров субподряда согласовать с «Заказчиком» перечень субподрядных организаций. Нести ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками.

3.2.8. Обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.

3.2.9. Вывезти до начала проведения рабочей комиссии за пределы строительной площадки принадлежащее ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции. 

3.2.10.Нести ответственность по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, в соответствии с порядком и с гарантийными сроками, оговоренными п. 6 настоящего контракта непосредственно перед «Заказчиком», юридическими лицами, которым передается «Объект» после ввода его в эксплуатацию. 

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ.
3.2.11.После проведения рабочей комиссии устранить замечания членов комиссии в 7-ми дневный срок (в соответствии со СНиП), с предоставлением справки «Заказчику» об устранении замечаний.Если «Подрядчик» в установленный «Заказчиком» срок не исправит замечания, «Заказчик» вправе привлечь других исполнителей для исправления замечаний за соответствующую плату, предъявленную другими исполнителями.

Все расходы, связанные с переделкой таких работ, предъявленные другими исполнителями, оплачиваются «Заказчиком» за счет средств, удержанных со стоимости выполненных строительно-монтажных работ «Подрядчиком». В случае отсутствия средств, «Подрядчик» обязан не позднее 10 дней с момента уведомления «Заказчика», оплатить сумму, затраченную другими исполнителями на устранение этих замечаний.

3.2.12.Участвовать в рассмотрении дел по искам, предъявленным к «Заказчику» третьими лицами в связи с недостатками и дефектами, выявленными при строительстве и эксплуатации объекта.

IV. Цена контракта

4.1. Цена настоящего Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнить данную работу (весь физический объем по смете) за _______ руб. с учётом НДС в текущих ценах в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ от ________________2007 года.

4.3.Определение текущей стоимости фактически выполненного объема работ производится в ценах мая 2007г. в соответствии со сметной документацией на объект и применением к базовой стоимости выполненных объемов работ (2001 год) договорного индекса, определенного протоколом согласования (приложение № __ к настоящему контракту) действующего на весь период выполнения работ.

V. Порядок расчетов

5.1. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по мере поступления денежных средств на расчетный счет «Заказчика» по соответствующим уровням финансирования.

5.2. Сумма аванса перечисляется в форме, предусмотренной п.5.1. настоящего договора в случае финансовой возможности используемого источника финансирования с первоочередным направлением средств на приобретение необходимых материалов и оборудования.

5.3. Размер аванса составляет _30_%.Окончательная оплата по факту выполнения работ.

VI. Гарантийный срок
6.1. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи объекта или Акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

6.2. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. В случае, если в настоящем контракте гарантийный срок не будет предусмотрен сторонами, Заказчик имеет право предъявить к Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, в порядке, предусмотренном ГК РФ.
VII. Ответственность

7.1. До подписания Сторонами Акта приемки-передачи готовой продукции риск гибели результата работ несет Подрядчик. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по собственной вине недостатки, несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в работе.

 7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, составляющего предмет Контракта.

7.3. Нарушение контракта одной из сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств влечет за собой возложение на эту сторону мер ответственности, предусмотренных ГК РФ.

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, связанную с не поступлением денежных средств из бюджета.

7.5. За неисполнение (просрочку исполнения) обязательств в части, неурегулированной настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.
7.6. В случае выполнения работы Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, Заказчик в праве по своему выбору потребовать

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения собственных расходов на устранение недостатков;

· отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения ему убытков; 

7.7. Применение мер ответственности не освобождает Сторону от исполнения обязательства или устранения нарушений.

VIII. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, наводнения или другие стихийные бедствия, а так же издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

IX. Расторжение контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 8.3. настоящего Контракта либо по соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке при нарушении Подрядчиком условий настоящего контракта, предусмотренных п.п. 3.2.5., 3.2.2., 3.2.1, без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Контракта.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт не позднее, чем за две недели до предполагаемого дня расторжения.

X. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны в праве обратиться в Арбитражный суд. 

XI. Заключительные положения
11.1. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему контракту составляют неотъемлемую его часть.

11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах: по одному для каждой стороны. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

XII. Основания для заключения настоящего Контракта.

12.1. Основанием для заключения данного Контракта является решение комиссии по проведению конкурсов, аукционов и размещению заказа методом запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Злынковского района о признании данного Подрядчика победителем размещения заказа (Протокол №______ от __________________ 2007года).
XIII. Адреса и банковские реквизиты сторон.

	ЗАКАЗЧИК:

 «Вышковская поселковая администрация Злынковского района Брянской области»
	ПОДРЯДЧИК:



	243620 Брянская область, 

Злынковский район, р.п. Вышков,

ул. Кооперативная 12
	

	ИНН 3241002659 КПП 324101001

р/с 40204810600000100191 

ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г.Брянск

Лиц.счет 0395015000

БИК 041501601

Тел. 8 (483-58) 94-3-74

 8 (483-58) 94-5-91
	

	М.П.
	М.П.


Глава

администрации _________ Н.В.Сушенок Директор _________ 

 Утверждаю:
_____________________ 

Сметный расчет
на восстановление асфальтобетонного покрытия в р.п.Вышков
	№ п/п
	Шифр и номер позиции
	Наименование работ и затрат
	Ед. измер.
	Количество
	Стоимость ед.,руб.
	Материалы
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	Эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Основная оплата труда
	Эксплуатация машин в т.ч.оплата труда
	Материалы 

	
	
	
	
	
	Основная заработная плата
	В т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр 68-12-7
	Снятие деформированных покрытий самоходными холодными фрезерами толщиной до 50 мм
	1000 

м2
	0,714
	2960,21

40,68
	2919,53

180,78
	-
	2114
	29
	2085

129
	

	Итого прямых затрат п.1

Накладные расходы 104% (п.1 от 158)

Сметная прибыль 60% (п.1 от 158)
	2114

164

94
	29
	2085

129
	

	2
	ТЕРр 27-06-008-1
	Устройство шва стыка
	100 

м
	3,792
	1607,5

129,37
	1478,13

105,16
	-
	6096
	491
	5605

399
	

	Итого прямых затрат п.2

Накладные расходы 142% (п.2 от 890)

Сметная прибыль 95% (п.2 от 890)
	6096
1264

846
	491
	5605

399
	


	3
	ТЕРр 68-16-2
	Ямочный ремонт литой а/б смесью, приготовленной из лома а/б с применением рециклера
	100 

м2
	7,14
	4321,65

587,61
	2413,85

298,10
	1320,19
	30857
	4196
	17235

2128
	9426

	Итого прямых затрат п.3

Накладные расходы 104% (п.3 от 6324)

Сметная прибыль 60% (п.3 от 6324)
	30857
6577

3794
	4196
	17235

2128
	9426

	Итого прямых затрат п.1.2.3 в ценах 2001 года

Накладные расходы 142% (в п.2)

Накладные расходы 104% (в п.1.3)
	39067
1264

6741
	4716
	24925
2656

	9426

	Итого накладных расходов (в п. 1.2.3)
	
	
	
	8005
	
	
	

	Сметная прибыль 60% (в п.1.3)

Сметная прибыль 95% (в п.2)

Итого сметной прибыли в ценах 2001 года
	
	
	
	3888

846

4734
	
	
	

	Итого в ценах 2001 года
	
	
	
	51806
	
	
	


Перевод в текущие цены май 2007 года 

Основная заработная плата 4716*7,354 34681

Эксплуатация машин 24925*3,608 89929

В т.ч. зарплата машиниста 2656*7,354 19532

Материалы, неучтенные расценками 9426*4,192 39514

Накладные расходы 8005*6,913 55339

Сметная прибыль 4734*7,354 34774

Итого 254237

НДС 18% 45763

Всего 300000 

