22 июня   2007 года      

Извещение    № 21

о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) Администрация Злынковского района 
243600,   Брянская   область,   г.Злынка, пл.Свободы д.35, тел.  2-18-74,2-19-78

2. Источник  финансирования   заказа: бюджет  Злынковского  муниципального  района

3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа:  в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона  по  прилагаемой  форме.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: 

Продолжение  работ по строительству одноквартирного жилого дома с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий по программе «Социальное развитие села на 2003-2010 годы» 
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Брянская область, Злынковский р-н, н.п. Петрятинка,ул.Южная,д.31поз.2 
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг: ноябрь2007года.
7. Сведения о включенных  (не  включенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  цена товара указывается  с учетом всех  затрат, необходимых для исполнения муниципального контракта, в т.ч.расходов на доставку, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   400000-00   рублей

Стоимость  товара  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru ,тел.2-15-80, 02 июля  2007 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг:  безналичный расчет, аванс 30%,остальная  оплата по факту  выполнения  работ 

11. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем пять дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа)
Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг: Продолжение  работ по строительству одноквартирного жилого дома с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий по программе «Социальное развитие села на 2003-2010 годы» 
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 03.07.2007 г.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по продолжению строительству одноквартирного жилого дома с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий по программе «Социальное развитие села на 2003-2010 годы» 
Цена (стоимость)товаров, работ, услуг :  ____________________
*Стоимость работ указывается  с учетом всех  затрат: транспортных  расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей необходимых для исполнения муниципального  контракта.

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
Место доставки поставляемых   товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

_______________________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Сроки и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

Копия  лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

«Заказчик»

Администрация Злынковского района
Дефектная ведомость

на продолжение  работ 

по  строительству одноквартирного жилого дома с подключением к инженерным сетям для работников с/х предприятий по программе «Социальное развитие села на 2003-2010 гг.  в н.п. Петрятинка Злынковского района Брянской области ул. Южная (позиция 2) 
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Подготовка под полы

	19
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.82

	20
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	м3 изоляции
	5.4

	Стены

	22
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного
	100 м2 покрытия
	0.065

	23
	Острожка: брусьев
	100 м2 
	0.43

	24
	Острожка: бревен
	100 м2 
	1.12

	25
	Антисептирование пастами: стен рубленых
	100 м2 
	2.8

	Козырек К-1

	26
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3 древесины в конструкции
	0.068

	27
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	0.03

	Перекрытие чердачное

	28
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с несущей подшивкой из досок
	100 м2 перекрытий
	0.943

	29
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.01

	Кровля

	
	Установка стропил
	м3 
	2.1

	31
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	1.43

	32
	Листы а/цем
	м2
	193.05

	33
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0.46

	34
	Устройство: фронтонов
	100 м2 
	0.24

	35
	Устройство: карнизов
	100 м2 
	0.14

	36
	Устройство: карнизов
	100 м2 
	0.21

	38
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 м3 
	0.21

	39
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2 
	0.143

	40
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.01

	Веранда и крыльцо

	41
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных бетон класса В7,5
	100 м3 
	0.018

	42
	Бетон
	м3
	1.827

	43
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	М3
	0.4

	44
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3 
	0.4

	
	Бетон тяжелый М-100
	м3
	-0.408

	
	Бетон тяжелый М-200
	м3
	0.408

	45
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного полнотелого марки: М100 на цементно-известковом растворе М50
	м3 кладки
	1.6

	
	Кирпич керамический
	1000шт
	0.6304

	
	Укладка по фермам прогонов: из брусьев
	м3 
	0.25

	47
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм
	100 м2 
	0.17

	49
	Укладка по фермам прогонов: из брусьев
	м3 
	0.25

	50
	Установка стропил
	м3 
	0.224

	51
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	0.25

	52
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 м3 
	0.022

	53
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2 
	0.025

	54
	Подшивка потолков: досками обшивки
	100 м2 потолков
	0.173

	55
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2 
	0.072

	
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2 
	0.025

	
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 
	0.05

	Полы

	56
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм
	100 м2 
	0.82

	Крыльцо К-1 и К-2

	
	Уплотнение грунта: щебнем
	100 м2 
	0.064

	
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	1.1

	
	Бетон тяжелый в 7,5
	м3
	-1.12

	
	Бетон тяжелый в 7,5
	м3
	0.61

	
	Бетон тяжелый в 12,5
	м3
	0.51

	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0.023

	
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0.029

	
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
	100 м 
	0.088

	
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного полнотелого марки: М100 на цементно-известковом растворе М50
	100 м2 
	0.024

	Перегородки

	
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного полнотелого марки: М100 на цементно-известковом растворе М50
	100 м2 
	0.04

	
	Кирпич керамич
	1000шт
	0.0201

	
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного полнотелого марки: М100 на цементно-известковом растворе М50
	100 м2 
	0.11

	
	Кирпич керамич
	1000шт
	0.0554

	
	Устройство перегородок под штукатурку: щитовых неодранкованных толщиной 48 мм
	100 м2 
	0.301

	
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3 изоляции
	0.86

	
	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку
	100 м2 
	0.086

	Раздел 9. Двери

	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0975

	Наружная отделка

	
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 
	0.2

	Отмостка

	
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 1
	1000 м2 
	0.004

	
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3 
	4

	
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3 
	3.2

	
	Бетон тяжелый М-100
	м3
	-3.264

	
	Бетон тяжелый М-200
	м3
	3.264


проект

Муниципальный контракт №___

г. Злынка «____»_____________ 200__г.

Администрация Злынковского района Брянской области, действующая на основании положения, в лице __главы Сныцарева В.П._, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ____________________, в лице ______________________________________, действующее на основании ____________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

I. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и осуществить расчеты с подрядчиком за выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: 

Продолжение  работ по строительству одноквартирного жилого дома с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий по программе «Социальное развитие села на 2003-2010 годы»(Злынковский р-н,н.п. Петрятинка,ул.Южная,д.31поз.2) 

именуемую в дальнейшем "Работа" на основании лицензии: 

1.3. Работу подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании, своими инструментами. Допускается использование материалов Заказчика.

1.4. Срок выполнения работ до "_30_" ноября 2007г. 

Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

(нужное подчеркнуть)

 1.5. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи объекта.

 Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются промежуточные Акты приемки выполненных работ. 

 Стороны письменно ведут переговоры по согласованию времени и порядка составления Актов приемки. В случае необходимости могут проводиться испытания.

1.6. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, могут быть выполнены только по письменному Дополнительному соглашению Сторон с составлением отдельной сметы.

II. Права сторон
2.1. Права Заказчика:

 2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется акт с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления.

 2.1.2. Приостанавливать ход реализации настоящего контракта в случае неприятия «Подрядчиком» мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему «Заказчиком» сроки.

 2.1.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, возместив Подрядчику затраты за произведенный объем работ.

 2.1.4. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами.

Принимать к расчету при определении фактической стоимости работ в части примененных строительных материалов и конструкций среднеустановленную цену, зарегистрированную Центром по ценообразованию в строительстве Брянской области, с использованием в случае необходимости, коэффициентов приведения материалов по потребительским качествам (согласно письму Госстроя России от 13.04.2001г. № 20-213).

2.1.6. Принимать к расчету при определении фактической стоимости выполненного «Подрядчиком» объема работ договорной индекс к базовой стоимости работ (2001 г.), оговоренный настоящим «Контрактом».

 2.1.7. В случае предупреждения Заказчиком подрядной организации об отсутствии финансирования для выполнения работ и продолжения этих работ по инициативе Подрядчика, Заказчик принимает выполненные объемы работ, но не несет ответственность за задержку сроков их оплаты и другие возможные последствия.

2.1.8. Самостоятельно устранять недостатки выполненных работ, обнаруженных при приемке или в процессе эксплуатации результата работ, с последующим возмещением Подрядчиком понесенных расходов.

2.2. Права Подрядчика:

 2.2.1. Применить нормы ст. 712 ГК РФ при нарушении Заказчиком срока исполнения обязательств по расчету за выполненные работы.
III. Обязанности сторон.
3.1.Заказчик обязан:

3.1.1. В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4. настоящего контракта, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

3.1.2. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с разделом IV настоящего контракта.

Выполнить все обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

 3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству продукции, в полном объеме.

 3.2.2. Выполнить все работы по «Объекту» своими силами или с привлечением субподрядных организаций, в полном объёме, оговоренном пунктами 4.1, 4.2, в сроки, оговоренные в п.1.4 настоящего контракта и приложениях к нему, в соответствии со сметной документацией, строительными нормам и правилами и сдать все работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

 3.2.3. Передать результат Работы Заказчику.

 3.2.4. Поставить в известность Заказчика при выявлении неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ и приостановить исполнение контракта до получения дальнейших указаний Заказчика.

 3.2.5. Принять исполнение Заказчиком своей обязанности по осуществлению расчетов за выполненные работы.

3.2.6. Выполнить обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Контракта. 

3.2.7. При заключении договоров субподряда согласовать с «Заказчиком» перечень субподрядных организаций. Нести ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками.

3.2.8. Обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.

3.2.9. Вывезти до начала проведения рабочей комиссии за пределы строительной площадки принадлежащее ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции. 

3.2.10. Нести ответственность по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, в соответствии с порядком и с гарантийными сроками, оговоренными п. 6 настоящего контракта непосредственно перед «Заказчиком», юридическими лицами, которым передается «Объект» после ввода его в эксплуатацию. 

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ.

3.2.11.После проведения рабочей комиссии устранить замечания членов комиссии в 7-ми дневный срок (в соответствии со СНиП ), с предоставлением справки «Заказчику» об устранении замечаний.

3.2.12.Участвовать в рассмотрении дел по искам, предъявленным к «Заказчику» третьими лицами в связи с недостатками и дефектами, выявленными при строительстве и эксплуатации объекта. 

IV. Цена контракта
4.1. Цена настоящего Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнить данную работу (весь физический объем по смете) за ___________________ руб. в том числе НДС в текущих ценах в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ от ________________2007 года.

4.3.Определение текущей стоимости фактически выполненного объема работ производится ежемесячно в соответствии со сметной документацией на объект и применением к базовой стоимости выполненных объемов работ (2001 год) договорного индекса, определенного протоколом согласования (приложение № __ к настоящему контракту) действующего на весь период строительства.

V. Порядок расчетов
5.1. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся безналичным расчетом по мере поступления денежных средств на расчетный счет «Заказчика» по соответствующим уровням финансирования.

5.2. Сумма аванса перечисляется в форме, предусмотренной п.5.1. настоящего договора в случае финансовой возможности используемого источника финансирования с первоочередным направлением средств на приобретение необходимых материалов и оборудования.

5.3. Размер аванса составляет _30_%.Окончательная оплата по факту выполнения работ. 

VI. Гарантийный срок
6.1. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на _____12___________ месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи объекта или Акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

6.2. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. В случае, если в настоящем контракте гарантийный срок не будет предусмотрен сторонами, Заказчик имеет право предъявить к Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, в порядке, предусмотренном ГК РФ.
VII. Ответственность

7.1. До подписания Сторонами Акта приемки-передачи готовой продукции риск гибели результата работ несет Подрядчик. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по собственной вине недостатки, несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в работе.

 7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, составляющего предмет Контракта.

 7.3. За нарушение сроков исполнения работ по календарному графику с Подрядчика взимается пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки от договорной стоимости до полного исполнения обязательств указанных в контракте.

7.4. Нарушение контракта одной из сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств влечет за собой возложение на эту сторону мер ответственности, предусмотренных ГК РФ.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, связанную с не поступлением денежных средств из бюджета.

7.6. За неисполнение (просрочку исполнения) обязательств в части, неурегулированной настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.

7.7. В случае выполнения работы Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, Заказчик в праве по своему выбору потребовать

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

· возмещения собственных расходов на устранение недостатков;

· отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения ему убытков; 

7.8. Применение мер ответственности не освобождает Сторону от исполнения обязательства или устранения нарушений.
VIII. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, наводнения или другие стихийные бедствия, а так же издание актов государственных органов.

8.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
IX. Расторжение контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п. 8.3. настоящего Контракта, либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке при нарушении Подрядчиком условий настоящего контракта, предусмотренных п.п. 3.2.5., 3.2.2., 3.2.1, без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Контракта.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт не позднее, чем за две недели до предполагаемого дня расторжения.

X. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны в праве обратиться в Арбитражный суд. 

XI. Заключительные положения
11.1. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему контракту составляют неотъемлемую его часть.

11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах: по одному для каждой стороны. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

XII. Основания для заключения настоящего Контракта.
12.1. Основанием для заключения данного Контракта является решение комиссии по проведению конкурсов, аукционов и размещению заказа методом запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Злынковского района о признании данного Подрядчика победителем размещения заказа (Протокол №______ от __________________ 2007года).

XIII. Адреса и банковские реквизиты сторон.

	Администрация Злынковского района

г.Злынка,пл.Свободы,д.35                                    ИНН 3213001170          

КПП 321301001

УФК по Брянской области (администрация

 Злынковского района Брянской области)

ГРКЦ ГУ Банка России_по Брянской области

 р/с 40204810800000100137

 БИК 041501001

___________________В.П.Сныцарев                                    
	ПОДРЯДЧИК:
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