03 сентября   2007 года      

Извещение    № 56
о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»
243600, Брянская область, г.Злынка, Коммунальная д.15, тел. 2-17-36

2. Источник финансирования заказа: бюджет Злынковского муниципального района

3. Форма котировочной заявки, в т. ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона по прилагаемой форме.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МОУ Злынковская СОШ №1. Сметная документация заказчика прилагается.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.24 МОУ Злынковская СОШ №1 
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: декабрь 2007года

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта, в т.ч. уборка и вывоз строительного мусора 
8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 350000-00 рублей

Стоимость работ является фиксированной в течение всего времени действия муниципального контракта

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д. 15 МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru,тел.2-15-80, 12 сентября 2007 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет по факту выполненных работ 
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа)
Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг: Монтаж автоматической пожарной сигнализации  и системы оповещения в МОУ Злынковская СОШ №1
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 13.09.2007 г.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по монтажу  автоматической пожарной сигнализации  и системы оповещения в МОУ Злынковская СОШ №1      ( согласно смете заказчика).
Стоимость  работ :  ____________________
* В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта, в т.ч. уборка и вывоз строительного мусора 

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
Место доставки поставляемых   товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

_______________________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________Сроки и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_______________________________________________________________________

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Копия лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.
Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

	
	
	
	Локальная смета
	
	
	тел.    3-43-05
	 
	

	
	
	Монтажа АПС и системы оповещения МОУ Злынковская СОШ № 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объект :  МОУ  СОШ № 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:            ТАРАБАНЬКО В.А.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Наименование работ и затрат
	Ед.
	Кол-во
	                     Стоимость единицы,руб
	 
	 
	 
	Общая стоимость, руб.
	 
	 
	 
	Затраты 
	Всего 

	
	изм.
	 
	ВСЕГО
	Основной
	Экспл.
	в т.ч.
	Всего
	ОЗП
	Всего
	ОЗП
	труда
	Затраты

	
	 
	 
	 
	зарплаты
	машин
	Зарплаты
	 
	 
	Экспл.
	маш-ста
	рабочих,
	труда

	
	 
	 
	 
	
	 
	машинист.
	 
	
	машин
	
	чел.-час
	

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Таблица ГЭСНм 10-01-003 Оборудование станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Табло рядовой сигнализации
	табло
	34
	1,4
	1,4
	 
	 
	48
	48
	34
	 
	0,2
	6,80

	Блок базовый на 20 лучей
	шт.
	2
	294,26
	283,92
	0,11
	 
	589
	568
	0
	 
	39
	78,00

	Устройства промежуточные на количество лучей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 прим АР8;ВК6,Орфей
	 шт.
	3
	109,59
	104,86
	0,09
	 
	329
	315
	0
	 
	14
	42,00

	5 прим.СП1
	 шт.
	0
	62,56
	59,92
	0,09
	 
	0
	0
	0
	 
	8
	0,00

	Таблица ГЭСНм 10-08-002 Извещатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Извещатели ПС автоматические:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дымовой ИП 212 3М3;41;46
	 шт.
	250
	15,46
	13,96
	0,11
	 
	3865
	3490
	28
	 
	2
	500,00

	прим.ИПР
	 шт.
	36
	15,46
	13,96
	0,11
	 
	557
	503
	4
	 
	2
	72,00

	Тепловой,дымовой во взрыво-
	 шт.
	0
	18,72
	17,08
	0,13
	 
	0
	0
	0
	 
	2
	0,00

	Блок питания и контроля
	 шт.
	4
	64,89
	59,92
	0,12
	 
	260
	240
	0
	 
	8
	32,00

	
	
	
	
	
	
	
	5648,00
	5164,00
	66,00
	0,00
	 
	730,80

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Прямые затраты:
	
	
	5648,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Оплата труда рабочих
	7,003
	
	36163,49
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Эксплуатация машин
	3,537
	
	233,44
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Оплата труда машинистов
	7,003
	
	0,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Накладные расходы 
	0,752
	
	27194,95
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Сметная прибыль
	0,65
	
	23506,27
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Таблица ТЕРм 08-02-397 Профили перфорированные монтажные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Профиль длинной 2м 
	100шт
	12
	678,66
	72,87
	161,61
	35,67
	8144
	874
	1939
	428
	10,7
	128,40

	Провод сечением мм2до6
	100м
	0
	105,01
	11,4
	19,47
	7,28
	0
	0
	0
	0
	1,68
	0,00

	Таблица ТЕРм 08-02-399 Провода в коробах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Провод сечением мм2до6
	100м
	21
	134,15
	23,97
	36,08
	14,01
	2817
	503
	758
	294
	3,52
	73,92

	Таблица ТЕРм 08-02-403  Провода групповых осветительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,5
	100м
	9
	72,37
	38,2
	1,98
	0,2
	651
	344
	18
	2
	5,61
	50,49

	Таблица ТЕРм 08-03-526 Выключатели установочные автоматические 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомат 1-2-3х полюсные на кострукции стене или колонне,наток,А,до:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	шт
	4
	37,21
	10,76
	1,22
	0,04
	149
	43
	5
	0
	1,56
	6,24

	
	
	
	
	
	
	
	11761,00
	1764,00
	2720,00
	724,00
	 
	259,05

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Прямые затраты
	
	
	11761,00
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	Оплата труда рабочих
	7,003
	
	12353,29
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 

	Эксплуатация машин
	3,537
	
	9620,64
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Оплата труда машинистов
	7,003
	
	5070,17
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Накладные расходы
	0,893
	
	15559,15
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Сметная прибыль
	0,65
	
	11325,25
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	до 25 мм на глубину 38см
	100шт
	0
	2937,15
	447,01
	2490,14
	146,93
	0
	0
	0
	0
	67,22
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	                Раздел №4 Стоимость материалов , не учтенная в стоимости монтажа;
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Сметные цены на материальные ресурсы в базисных ценах на 01,012000г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	 
	 
	Ед.изм
	Базисная 
	Колл
	 
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	цена
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Провод ПРППМ сечением 2/1,2мм2 (ШВВП 3*0,75)
	 
	 
	1м
	5
	0
	 
	0
	
	 
	
	
	
	

	Провод ПРППМ сечением 2/0,9мм2 (ШВВП 2*0,75)  
	 
	 
	1м
	7,4
	400
	 
	2960
	
	 
	
	
	
	

	Провод КСПВ 6/0,5,мм2 
	 
	 
	1м
	4,2
	1000
	 
	4200
	
	
	
	
	
	

	КРТП 10/2
	 
	 
	1м
	0
	0
	 
	0
	
	 
	
	
	
	

	Выключатель ав.1полюсный АБЗ-М6,3А
	 
	 
	1шт
	33,9
	4
	 
	136
	
	 
	
	
	
	

	Выключатель ав.1полюсный АЕ2044 16А
	 
	 
	1шт
	0
	0
	 
	0
	
	 
	
	
	
	

	Короб 10/15
	 
	 
	1м
	5,5
	800
	 
	4400
	
	 
	
	
	
	

	Короб  25/16
	 
	 
	1м
	7,4
	400
	 
	2960
	 
	 
	 
	 
	 
	

	КРТП 10/2
	 
	 
	1шт
	28,4
	6
	 
	170
	
	 
	
	
	
	

	МЕТАЛОРУКАВ  10
	 
	 
	1М
	9,43
	400
	 
	3772
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Провод КСПВ 4/0,5
	 
	 
	1м
	2,4
	500
	 
	1200
	
	 
	
	
	
	

	Провод КСПВ 10/0,4
	 
	 
	1м
	3,81
	0
	 
	0
	
	 
	
	
	
	

	Провод КСПВ 12/0,5
	 
	 
	1м
	6,77
	400
	 
	2708
	
	 
	
	
	
	

	Проволока светлая 1,1мм
	 
	 
	т
	7381,54
	0
	 
	0
	
	 
	
	
	
	

	Саморезы 3,8*25
	 
	 
	1шт
	0,17
	5000
	 
	850
	
	 
	
	
	
	

	Светодиод
	 
	 
	1шт
	2,54
	7
	 
	18
	
	 
	
	
	
	

	Дюбеля 6*25
	 
	 
	1шт
	0,17
	5000
	 
	850
	
	 
	
	
	
	

	Самарезы 3.8*32
	 
	 
	1шт
	0,17
	0
	 
	0
	
	 
	
	
	
	

	Самарезы 3.5* 25
	 
	 
	1шт
	0,17
	500
	 
	85
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	24309,00
	
	 
	
	
	
	

	 Сетная стоимость материальных ресурсов на 0.01.2000г.
	24309
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	
	41718,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	К-т пересчета в цены на 01.07.05 К=3,098
	2,8
	
	68065,20
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	ФОТ
	
	
	53586,96
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Оплата труда рабочих
	
	
	48516,78
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Всего экпл.машин
	
	
	9854,08
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Всего накладные расходы
	
	
	42754,10
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Всего сметная прибыль
	
	
	34831,52
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Всего
	
	
	204021,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Ед
	Кол-во
	Цена
	 
	 
	Сумма
	
	
	
	
	
	

	ИВАЛГА
	шт
	20
	81,36
	 
	 
	 
	1 627,12  
	
	
	
	
	
	

	Маяк 12К
	шт
	2
	275,42
	 
	 
	 
	550,84  
	
	
	
	
	
	

	Свирель-2 исп. 03
	шт
	0
	384,00
	 
	 
	 
	0,00  
	
	
	
	
	
	

	Сигнал-20
	шт
	2
	1949,15
	 
	 
	 
	3 898,31  
	
	
	
	
	
	

	Сигнал-20П
	шт
	0
	1920,00
	 
	 
	 
	0,00  
	
	
	
	
	
	

	ИП-212-41М
	шт
	250
	140,00
	 
	 
	 
	35 000,00  
	
	
	
	
	
	

	ППК-2
	шт
	0
	8400,00
	 
	 
	 
	0,00  
	
	
	
	
	
	

	ИПР-3С
	шт
	36
	186,44
	 
	 
	 
	6 711,84  
	
	
	
	
	
	

	УК-ВК/01
	шт
	0
	106,20
	 
	 
	 
	0,00  
	
	
	
	
	
	

	МОЛНИЯ  12  ВЫХОД
	шт
	36
	152,54
	 
	 
	 
	5 491,53  
	
	
	
	
	
	

	Модуль аккустический
	шт
	16
	266,95
	 
	 
	 
	4 271,20  
	
	
	
	
	
	

	Устройство речевого оповещ.
	шт
	2
	1550,85
	 
	 
	 
	3 101,69  
	
	
	
	
	
	

	Скат 1200 Д
	шт
	2
	1292,37
	 
	 
	 
	2 584,74  
	
	
	
	
	
	

	Скат 1200 КР
	шт
	2
	1809,32
	 
	 
	 
	3 618,64  
	
	
	
	
	
	

	АКБ 7 А*ч 12В
	шт
	2
	182,20
	 
	 
	 
	364,41  
	
	
	
	
	
	

	АКБ 2,3 Аxч
	шт
	2
	118,64
	 
	 
	 
	237,29  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	67 457,60  
	
	
	
	
	
	

	Стоимость оборудования
	
	
	67457,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автомобильный транспорт
	1,20%
	
	809,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость оборудования
	
	
	92576,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего стоимость работ и затрат
	
	
	296610,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 
	18%
	
	53389,83
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Командировочные расходы
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с НДС
	
	
	350000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


проект

Муниципальный контракт

Г.Злынка                                                                                                   «   »                2007г.           

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области», именуемый в дальнейшем  Заказчик, в лице начальника Ковалевой Натальи Михайловны, действующий на основании  Положения, с одной стороны, и  _____________________________________________________________________________
                                                                              (полное наименование подрядчика)
_____________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем  Подрядчик, в лице _____________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (Ф.И.О. должность)
_____________________________________________________________________________

действующего  на основании __________________________________ с другой стороны,             на  основании протокола о рассмотрении и оценки котировочных заявок_________________________________________

                                                                                                                                     (способ закупки)

№____ от «___» _________________2007 года,  заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ   КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с заданием Заказчика и сметной документацией выполнить  следующие виды работ:

Монтаж АПС и системы оповещения МОУ Злынковская СОШ № 1 .

1.2. Настоящий контракт, заключенный  по результатам запроса котировок,  является  основанием  для финансирования за выполненные работы.

2.   ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ составляет _________________рублей, в том числе НДС _________руб.

2.2. Условия финансирования:  безналичный расчет по мере поступления средств из бюджета.

2.3. Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального района.  
2.4. Срок финансирования :

2.5. Установленная в п. 2.1. договорная цена является  фиксированной до полного  исполнения  настоящего контракта.

2.6. Форма оплаты: безналичный расчет по факту выполненных работ.

3.   ПОРЯДОК   И   УСЛОВИЯ   ПЛАТЕЖЕЙ.

3.1. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком  Подрядчику  согласно   оформленным  актам сдачи-приемки  выполненных работ /Ф-2/  и справки о стоимости выполненных работ /Ф-3/.

                                   Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются 

           промежуточные Акты приемки выполненных работ.

4.   СРОКИ   ВЫПОЛНЕННЫХ   РАБОТ.

4.1. Завершение работ на объекте декабрь 2007 года.

4.2. Продолжительность работ-_сентябрь-декабрь 2007г.

4.3. Окончательным  сроком  работ является   дата подписания акта приемки законченных работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

5.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   СТОРОН.

Заказчик:

5.1. Представляет  утвержденную сметную документацию, необходимую  для производства работ.

5.2. В полном объеме  обеспечивает выполнение всех обязательств в ст. 3 настоящего Контракта.

Подрядчик:

5.1. Выполняет весь перечень работ, предусмотренных  проектной  документацией в полном соответствии с действующим СНиП и сдает объект Заказчику в эксплуатацию с оформлением акта приемки законченных работ.

5.2. Доставляет материальные ресурсы, необходимые  для выполнения работ,  осуществляет их приемку, разгрузку, складирование. На соответствующее оборудование и материалы имеет сертификаты пожарной безопасности.

5.3. Охраняет вышеуказанное имущество, а также  несет ответственность  за случайную  утрату, включая кражи любого вида.

5.4. Обеспечивает выполнение на объекте  необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности и охране  окружающей среды в части производства работ.

5.5. Осуществляет систематическую и окончательную  уборку территории отходов от ремонта, их погрузку, вывоз.

5.6. Выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные в пунктах настоящего Контракта и обеспечивает сдачу объекта органам Госпожнадзора.

6.   ГАРАНТИИ   И   ОТВЕТСТСЕННОСТЬ   СТОРОН.

6.1. Подрядчик гарантирует:

· Выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, утвержденной  Заказчиком и в сроки, определенные  условиями  Контракта.

· Высокое качество всех работ в соответствии с действующим СНиГТ.

· Своевременное устранение недостатков и дефектов , выявленных в период гарантийной  эксплуатации, которая  составляет ___30____ месяцев.

6.2. В период гарантийной эксплуатации объекта  Подрядчик  по письменному требованию Заказчика  должен произвести  устранение  обнаруженного дефекта за свой счет своими силами.

6.3. Подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком правил технической
  эксплуатации объекта в гарантийный период.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение  обязательств по настоящему Контракту  стороны несут равную ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ. 
6.5. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п.4 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости продукции и работ за каждый день просрочки.
6.5. При несоблюдении предусмотренного настоящим контрактом срока оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,5 % от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.6.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6.7.Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
7.   ПОРЯДОК   РАЗРЕШЕНИЯ   СПОРОВ.

7.1. Споры, которые  могут возникнуть  при исполнении настоящего  Контракта, разрешаются путем  переговоров между  сторонами настоящего Контракта.

7.2. Стороны устанавливают, что  все возможные  претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 20 дней с момента  направления претензий в письменной форме.

7.3. Если спорный вопрос не был разрешен в результате переговоров сторонами настоящего  Контракта, они имеют право обратиться в  Арбитражный суд Брянской области.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны  освобождаются от ответственности  за частичное  или полное  неисполнение  обязательств по настоящему Контракту, если  оно явилось  следствием  форс-мажорных обстоятельств (природных условий, военных действий,  обстоятельств непреодолимой силы и т.д.) и если  эти обстоятельства  непосредственно повлияли  на неисполнение настоящего контракта.

8.2. Форс-мажорные обстоятельства должны быть  документально подтверждены.

9.   СДАЧА-ПРИЕМКА     ОБЪЕКТА.

9.1. Приемка объекта в эксплуатацию  производится  в течение 3 дней с даты  получения Заказчиком  письменного  извещения Подрядчика о готовности объекта.

9.2. Сдача объекта производится в соответствии с действующим в Российской  Федерации СНиП.

10.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ,   УСЛОВИЯ,  ПОРЯДОК   ИЗМЕНЕНИЯ   И   РАСТОРЖЕНИЯ.

10.1. Контракт вступает в силу  с момента  подписания и заканчивает  свое действие после выполнения всех договорных обязательств.

10.2. Сторона, заинтересованная  в изменении условий  настоящего Контракта или в  дополнении его содержания, должна  сообщить о своих  предложениях другой стороне, которая обязана дать свой ответ  на них в 10-ти-дневный  срок.

10.3. Изменения содержания настоящего Контракта, а также  дополнения к нему могут совершаться только  при согласии обеих сторон и исключительно  в письменной форме в виде приложений, которые  становятся  его неотъемлемой частью.

10.4. Сторона  имеет право расторгнуть Контракт в соответствии  с ГК РФ, либо по взаимной  договоренности сторон.

10.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.   ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА   И   РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН

   ЗАКАЗЧИК







ПОДРЯДЧИК

МУ «Отдел образования администрации              _________________________________

Злынковского района Брянской области»            ________________________________

243600 РФ Брянская обл, г.Злынка,    
           _________________________________

ул.Коммунальная 15


                       _________________________________

ИНН 3213001149  КПП 324101001

_________________________________

р/с 40204810800000100137

                       _________________________________

ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской 

_________________________________

области

лиц.счет 03903103000 – бюджет

                04903103000- внебюджет


            

_____________


                     __________________ 

подпись                                                                      подпись

МП






             МП
