14 сентября   2007 года      

Извещение    № 58

о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) администрация Злынковского района Брянской области 
243600, Брянская область, г.Злынка, пл.Свободы д.35, тел. 2-17-36

2. Источник финансирования заказа: бюджет Злынковского муниципального района

3. Форма котировочной заявки, в т. ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона по прилагаемой форме.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Выполнение проектно-сметной документации на объект «Дом спорта г.Злынка Брянской области»

Исходно-разрешительные документы, сбор исходных данных для выполнения проектно-сметных работ, задание на проектирование готовит участник торгов. Разработка рабочего проекта в полном объеме в соответствии с требованиями обязательных документов в части, обеспечивающей достижения целей статьи 46 ФЗ РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ о техническом регулировании; градостроительного кодекса РФ глава 6 ст.47.48.10.2; разработка технологической, архитектурно-строительной, сантехнической, электротехнической, сметной частей; проект организации строительства, внеплощадные сети, раздела ИТМ ГО ЧС, раздела охраны окружающей среды вместе с ОВОС. Согласование ПСД со всеми службами, выдавшими заключения и ТУ, в т.ч. с управлением Роспотребнадзором по Брянской области, проведение экологической и государственной экспертиз.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса, напротив МУЗ «Злынковская ЦРБ» 
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ноябрь 2007года

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта
8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 250000-00 рублей

Стоимость товара является фиксированной в течение всего времени действия муниципального контракта

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д. 15 МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru, тел.2-15-80, 19 сентября 2007 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет, аванс 30%, остальная оплата по факту выполнения работ. 
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа)
Полное наименование запроса котировок: Выполнение проектно-сметной документации. Объект:  «Дом спорта г.Злынка Брянской области»

Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 20.09.2007 г.  
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ согласно заявке заказчика.

Разработка проектно-сметной документации 

Стоимость работ: ____________________

*Стоимость работ указывается с учетом всех расходов, необходимых для исполнения муниципального контракта.

Место выполнения работ:_________________________________________

Сроки выполнения работ:

Сроки и условия оплаты:________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

Копия лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.

Муниципальный  контракт____
г. Злынка

«-- »сентября 2007г.

на выполнение  проектных работ

Администрация Злынковского  района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Сныцарева Василия Павловича, действующего на основании Устава , и ----------- именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ------------- ,действующее на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о следующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1  Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность по выполнению проектно сметной документации объекта « Дома спорта в г.Злынка Брянская области», по адресу: г.Злынка,  ул. К.Маркса, напротив МУЗ «Злынковская ЦРБ»)
Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального района.

1.2.Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ  И ПЛАТЕЖЕЙ.

2.1. Стоимость работ, выполняемых  по контракту , составляет _____________ рублей, цена твердая.

2.2.  Заказчик  оплачивает безналичным путем Подрядчику, аванс в размере 30%, остальная оплата по факту выполнения работ. Окончательный расчет производится Заказчиком после сдачи утвержденной проектно-сметной документации с учетом результатов экспертизы.
2.3.  Оплата за выполнение работы осуществляется на основании подписанного сторонами акта приемки и сдачи выполненных работ  путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

3. СРОКИ,  порядок сдачи и приемки выполненных работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работы   сентябрь 2007г.

Окончание работы  ноябрь 2007г.

3.2. Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

            3.2.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4-х (четырех) комплектов проектно-сметной документации на бумажном носителе и 1 (одного) комплекта на электронном носителе. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно-сметной документации.

          3.2.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации.

3.3.     При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего контракта.

           В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

         Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, рекомендациям органов экспертизы. а также требованиям и указаниям Заказчика , изложенным в настоящем контракте.

         3.2.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течении 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 
         3.3. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного  результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив в известность об этом Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течении 10-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

          3.4. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего контракта.

4. Права и обязанности сторон

            4.1. Заказчик обязуется: 

            4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в сборе исходно-разрешительных документов, необходимых для составления технической документации. 

4.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ.


4.1.3. Оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в контракте;


4.1.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.


4.1.5. Оплачивать расходы, связанные с выдачей ТУ, согласованием проектно-сметной документации со всеми инспектирующими службами и органами Государственной экспертизы.

            4.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.


4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Подготовить задание на проектирование и согласовать его с органами  местного самоуправления.

4.3.2 Подготовить исходно-разрешительные документы и исходные данные для выполнения проектно-сметных работ.

4.3.3. Разработать порученную проектную документацию в соответствии с действующими нормами проектирования, технических условий и задания на проектирование.

             4.3.4. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта.


4.3.3. Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта, действующему законодательству РФ. 

В случае, когда указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего контракта, стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему контракту, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.                               
 

4.3.5. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию. 


4.3.6. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего контракта.


4.3.7. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком или несоответствия ее условиям настоящего контракта.

4.3.8. Согласовать готовую проектно-сметную документацию со всеми инспектирующими службам и  в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов, а также осуществлять защиту разработанной технической документации в органах Государственной экспертизы.

5. Ответственность сторон

            5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

          5.2.  Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации. 
          5.3.  При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,3% от стоимости работ за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

           6.1.  Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.               

         6.2.  Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

         6.3.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 

         6.4.  Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение  обязательств по настоящему договору, если они докажут, что неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, указанных в ГК РФ.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства немедленно информируют другую сторону о начале прекращения  указанных  выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 дней после начала из действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую  сторону  прав  на освобождение   от договора  обязательств по причине  указанных обстоятельств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами действует до   окончания работ и приемки по акту  

8.2. В случае невыполнения  Подрядчиком  своих обязательств  по договору в течении 2-х недель с момента подписания договора, Заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

8.3. При расторжении договора в случаях, предусмотренных в п. 8.2. Подрядчик возвращает  полученный аванс и проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ,  действующей на момент расторжения договора.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору  оформления дополнительными  соглашениями, протоколами и подписываются уполномоченными представителями  сторон.

8.5. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком  споров  и разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, сторон принимают все меры для разрешения их путем переговоров, а при не достижении согласии такие споры и разногласия будут решаться Арбитражным судом Брянской области в соответствии с действующим  законодательством.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

  9.1. На основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ___от "__" ______2007г.  Подрядчик является победителем на выполнение проектно сметной документации объекта « Дом спорта в г.Злынка Брянская области», по адресу: г.Злынка,  ул. К.Маркса, напротив МУЗ «Злынковская ЦРБ»)
9.2. Контракт  составляется и подписывается в 2-х экземплярах  имеющих юридическую силу.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. «Заказчик»
«Подрядчик»
	Администрация Злынковского района,г.Злынка,пл.Свободы,д.35

ИНН 3213001170          

КПП 321301001

УФК по Брянской области (администрация

 Злынковского района Брянской области)

ГРКЦ ГУ Банка России_по Брянской области

 р/с 40204810800000100137

 БИК 041501001                                                                                                 

___________________В.П.Сныцарев                                      М.П.


	


