П Р О Т О К О Л     №  11
рассмотрения   и   оценки   котировочных  заявок

      г.  Злынка                                                                             « 15»  апреля 2008  г.  

1. Наименование предмета запроса котировок: Капитальный ремонт Кожановского фельдшерско-акушерского пункта
2. Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Романченко Юлия Алексеевна – зам.начальника финансового отдела, начальник отдела экономики МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Члены котировочной комиссии:

Козлов Алексей Владимирович – глава Злынковского района

Батеха Андрей Анатольевич – ведущий специалист МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Лукашева Галина Федоровна- начальник отдела учета и отчетности МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Дегтерева Вера Васильевна – ведущий специалист МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Секретарь котировочной комиссии:

Горбачева Татьяна Михайловна – зав.сектором отдела экономики МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

3. Муниципальным заказчиком является: МУЗ Злынковская ЦРБ
Почтовый адрес: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса, д. 32, тел. 2-17-66

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 9 часов 00 минут до 9 часов 10 минут 15 апреля 2008 года по адресу: г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15, МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zlynka.narod.ru в сети Интернет 01 апреля 2008 г., повторно 08.04.2008г.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
6.1. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ- Капитальный ремонт Кожановского фельдшерско-акушерского пункта. Дефектная ведомость работ прилагается.
6.2. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:243611 Брянская обл., Злынковский р-н, с.Кожановка, ул.Центральная,д.12, Кожановский ФАП
6.3. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 1 месяца со дня подписания контракта
6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 руб.

6.5. В стоимость работ включены все затраты, необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные расходы, уплата налогов и сборов, таможенных пошлин и др. обязательные платежи 
6.6. Источник финансирования: бюджет Злынковского муниципального района

6.7. Срок и условия оплаты товаров:безналичный расчет с выплатой аванса в размере 30% от стоимости муниципального контракта.
 7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок срока подачи котировочных заявок, а именно: до 14 апреля 2008г. 17-45 часов поступила 1(одна) котировочная заявка на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

 Котировочные заявки представили:

	№

п\п
	Наименование (для юридическ.   лица),

Фамилия, имя,отчеств (для  физическ.  лица)

участника  размещения    заказа
	     Адрес  

(юридический  и

  фактический)
	   Регистраци-онный  номер
	Точное время 

поступления

котировочн.

   заявки
	Форма (бумажн.

носитель,электронный документ)

	1.
	ОАО «Злынковская  ПМК»
	243600, Брянская обл.,г.Злынка, ул.Болычева,д.10
	016
	04.04.08г.

15-00
	Бумажн.  Носитель


8.Предложения  участников  размещения  заказа соответствуют требованиям, установленным в извещении  о проведении запроса котировок :

	Наименование 
	ОАО «Злынковская  ПМК»

	
	Стоимость работ ,руб.



	Капитальный  ремонт  Кожановского  фельдшерско-акушерского  пункта
	150000-00

	Итого цена контракта
	150000-00


 9. Котировочная комиссия оценила котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов следующее решение: котировочная заявка соответствует установленным требованиям.
 В соответствие с пунктом 6 статьи 46 Федерального Закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 года « «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Признать победителем в проведении запроса котировок: ОАО «Злынковская ПМК»
(юридический адрес: 243600, Брянская обл.,г.Злынка,ул.Болычева,д.10)

Цена муниципального контракта- 150000-00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, один из которых передается заказчику, второй экземпляр протокола в течение двух рабочих дней со дня его подписания передается победителю в проведении запроса котировок.

 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых передается заказчику.

10. Настоящий протокол №11 от 15.04.2008 года подлежит размещению на официальном сайте www.zlynka.narod.ru.
11. Подписи:

Председатель  котировочной

комиссии                               _______________                               Романченко Ю.А.       

Члены  котировочной 

комиссии                          _______________                               Козлов  А.В.

                                          _______________                               Батеха  А.А.

                                          _______________                               Лукашева Г.Ф.

                                         ________________                              Дегтерева В.В.                             

Секретарь  котировочной

комиссии                              _______________                       Горбачева Т.М.

Зам.главы администрации,

начальника финансового отдела                                                  С.А. Шалимов
Приложение 

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт Кожановского ФАП

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий полов:  дощатых


	100 м2

покрытий
	0.0924

	2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 
	100 м2


	 0.0924

	3
	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги 
	100 м2


	0.0924

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 
	100 м2


	0.128

	5
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
	100 м2


	0.161

	6
	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 
	100 м2


	0.161

	7
	Разборка кладки стен из: кирпича 
	10 м3
	0.297

	8
	Разборка  покрытий полов: цементных
	100 м2


	0.042

	9
	Разборка каркаса разборка засыпного утеплителя
	100 м2


	0.055

	10
	Разборка обшивки: оштукатуренной
	100 м2
	0.055

	11
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3
	1.85

	12
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0.0924

	
	Плиты тротуарные бетонные гладкие
	м2
	9.24

	13
	Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних
	100 м2
	0.0023

	
	Кирпич (марка по проекту)
	1000 шт
	0.092

	14
	Установка стропил
	м3
	0.35

	15
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2
	0.141

	16
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.04

	17
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.1134

	18
	Снятие наличников
	100м
	0.408

	19
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.0546

	
	Блоки дверные
	м2
	5.46

	
	Замки с защелкой
	комплект
	4

	20
	Облицовка стен декоративным бумажно – слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.4752

	
	Панели из ПВХ
	м2
	48.18528

	21
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников
	100 м2
	0.08

	
	Панели из ПВХ
	м2
	8.24

	22
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0.9529

	23
	Третья шпаклевка при высококачественной окраске по дереву: стен
	100 м2
	1.1665

	24
	Третья шпаклевка при высококачественной окраске по дереву: потолков
	100 м2
	0.5694

	25
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен
	100 м2
	0.564

	
	Эмали ПФ - 115
	т
	0.014551

	26
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
	100 м2
	0.2134


	
	Обои
	10м2
	2.4541

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0.3889

	
	Краски акриловые
	т
	0.024501

	28
	Устройство покрытий: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	0.5694

	29
	Устройство покрытий на клее КН-2 из: линолеума
	100 м2
	0.5694

	
	Линолеум поливинилхлоридный на подоснове
	м2
	58.0788

	30
	Устройство: бетонной подготовки
	100 м3
	0.003

	
	Бетон М 150
	м3
	0.306

	31
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0.4448

	
	Смесь растворная сухая
	т
	0.431456


П Р О Т О К О Л     №  10
рассмотрения   и   оценки   котировочных  заявок

      г.  Злынка                                                                             « 08»  апреля 2008  г.  

1.Наименование предмета запроса котировок: Капитальный ремонт Кожановского фельдшерско-акушерского пункта
2. Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Романченко Юлия Алексеевна – зам.начальника финансового отдела, начальник отдела экономики МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Члены котировочной комиссии:

Козлов Алексей Владимирович – глава Злынковского района

Батеха Андрей Анатольевич – ведущий специалист МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Лукашева Галина Федоровна- начальник отдела учета и отчетности МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Дегтерева Вера Васильевна – ведущий специалист МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

Секретарь котировочной комиссии:

Горбачева Татьяна Михайловна – зав.сектором отдела экономики МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

3. Муниципальным заказчиком является: МУЗ Злынковская ЦРБ

Почтовый адрес: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса, д. 32, тел. 2-17-66

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 9 часов 10 минут до 9 часов 15 минут 08 апреля 2008 года по адресу: г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15, МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района»

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zlynka.narod.ru в сети Интернет 01 апреля 2008 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются: 
6.1. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ- Капитальный ремонт Кожановского фельдшерско-акушерского пункта. Дефектная ведомость работ прилагается.

6.2. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:243611 Брянская обл., Злынковский р-н, с.Кожановка, ул.Центральная,д.12, Кожановский ФАП
6.3. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 1 месяца со дня подписания контракта
6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 руб.

6.5. В стоимость товара включены все затраты, необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные расходы, уплата налогов и сборов, таможенных пошлин и др. обязательные платежи 
6.6. Источник финансирования: бюджет Злынковского муниципального района

6.7. Срок и условия оплаты товаров:безналичный расчет с выплатой аванса в размере 30% от стоимости муниципального контракта.
 7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок, а именно: до 07 апреля 2008г. 17-45 часов поступила 1(одна) котировочная заявка на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

 Котировочные заявки представили:

	№

п\п
	Наименование (для юридическ.   лица),

Фамилия, имя,отчеств (для  физическ.  лица)

участника  размещения    заказа
	     Адрес  

(юридический  и

  фактический)
	   Регистраци-онный  номер
	Точное время 

поступления

котировочн.

   заявки
	Форма (бумажн.

носитель,электронный документ)

	1.
	ОАО «Злынковская  ПМК»
	243600, Брянская обл.,г.Злынка,ул.Болычева,д.10
	016
	04.04.08г.

15-00
	Бумажн.  Носитель


8.Предложения  участников  размещения  заказа соответствуют требованиям, установленным в извещении  о проведении запроса котировок :

	Наименование 
	ОАО «Злынковская  ПМК»

	
	Стоимость работ ,руб.



	Капитальный  ремонт  Кожановского  фельдшерско-акушерского  пункта
	150000-00

	Итого цена контракта
	150000-00


 9. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

В соответствии с п.6 ст.46 ФЗ -94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года продлить срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня. О принятом решении информировать заказчика – МУЗ Злынковская ЦРБ.
 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых передается заказчику.

10. Настоящий протокол №10 от 08.04.2008 года подлежит размещению на официальном сайте www.zlynka.narod.ru.
12. Подписи:

Председатель  котировочной

комиссии                               _______________                               Романченко Ю.А.       

Члены  котировочной 

комиссии                          _______________                               Козлов  А.В.

                                          _______________                               Батеха  А.А.

                                          _______________                               Лукашева Г.Ф.

                                         ________________                              Дегтерева В.В.                             

Секретарь  котировочной

комиссии                              _______________                       Горбачева Т.М.

Зам.главы администрации,

начальника финансового отдела                                                  С.А. Шалимов
Приложение 

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт Кожановского ФАП

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий полов:  дощатых


	100 м2

покрытий
	0.0924

	2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 
	100 м2


	 0.0924

	3
	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги 
	100 м2


	0.0924

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 
	100 м2


	0.128

	5
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
	100 м2


	0.161

	6
	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 
	100 м2


	0.161

	7
	Разборка кладки стен из: кирпича 
	10 м3
	0.297

	8
	Разборка  покрытий полов: цементных
	100 м2


	0.042

	9
	Разборка каркаса разборка засыпного утеплителя
	100 м2


	0.055

	10
	Разборка обшивки: оштукатуренной
	100 м2
	0.055

	11
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3
	1.85

	12
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0.0924

	
	Плиты тротуарные бетонные гладкие
	м2
	9.24

	13
	Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних
	100 м2
	0.0023

	
	Кирпич (марка по проекту)
	1000 шт
	0.092

	14
	Установка стропил
	м3
	0.35

	15
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2
	0.141

	16
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.04

	17
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.1134

	18
	Снятие наличников
	100м
	0.408

	19
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.0546

	
	Блоки дверные
	м2
	5.46

	
	Замки с защелкой
	комплект
	4

	20
	Облицовка стен декоративным бумажно – слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.4752

	
	Панели из ПВХ
	м2
	48.18528

	21
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников
	100 м2
	0.08

	
	Панели из ПВХ
	м2
	8.24

	22
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0.9529

	23
	Третья шпаклевка при высококачественной окраске по дереву: стен
	100 м2
	1.1665

	24
	Третья шпаклевка при высококачественной окраске по дереву: потолков
	100 м2
	0.5694

	25
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен
	100 м2
	0.564

	
	Эмали ПФ - 115
	т
	0.014551

	26
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
	100 м2
	0.2134

	
	Обои
	10м2
	2.4541

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0.3889

	
	Краски акриловые
	т
	0.024501

	28
	Устройство покрытий: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	0.5694

	29
	Устройство покрытий на клее КН-2 из: линолеума
	100 м2
	0.5694

	
	Линолеум поливинилхлоридный на подоснове
	м2
	58.0788

	30
	Устройство: бетонной подготовки
	100 м3
	0.003

	
	Бетон М 150
	м3
	0.306

	31
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0.4448

	
	Смесь растворная сухая
	т
	0.431456



