22  апреля   2008 года      

Извещение    № 15

о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии) МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области »
243600, Брянская область, г.Злынка, Коммунальная д.15, тел. 2-17-36

2. Источник финансирования заказа: бюджет Злынковского муниципального района

3. Форма котировочной заявки, в т. ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона по прилагаемой форме.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Проведение монтажных работ по установке охранной сигнализации в МОУ Роговская СОШ. Сметная документация заказчика прилагается.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243613, Брянская область, Злынковский район, с.Рогов, ул.Школьная,д.2, МОУ Роговская СОШ. 
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31 июля 2008года

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные расходы, уплата налогов и сборов, таможенные пошлины и др. обязательные платежи

8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 250000-00 рублей

Стоимость работ является фиксированной в течение всего времени действия муниципального контракта

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д. 15 МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района», e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru,тел.2-15-80, 28 апреля 2008 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет по факту выполненных работ 
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный  номер  налогоплательщика)
Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг: Проведение монтажных  работ по  установке охранной сигнализации  в МОУ Роговская СОШ  согласно  заявке и смете  заказчика .
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 29.04.2008 г.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение монтажных работ по  установке охранной сигнализации  в МОУ Роговская СОШ     ( согласно заявке и  смете заказчика).

Стоимость  работ :  ____________________
* В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта, в т.ч. НДС, транспортные  расходы, уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи
 Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
Мы  подтверждаем  свое  согласие  исполнить  условия  контракта, указанные  в  извещении  о проведении  данного  запроса  котировок.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Копия лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             


проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ
 Г.Злынка                                                                                                                                                дата

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области», именуемый в дальнейшем  Заказчик, в лице начальника Ковалевой Натальи Михайловны, действующий на основании  Положения, с одной стороны, и  _____________________________________________________________________________

                                                                              (полное наименование подрядчика)

_____________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем  Подрядчик, в лице _____________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (Ф.И.О. должность)

_____________________________________________________________________________

действующего  на основании __________________________________ с другой стороны,             на  основании протокола о результатах ____________________________
                                                               (способ закупки)

№____ от «___» _________________2008 года,  заключили настоящий Контракт (договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ   КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с заданием Заказчика и сметной документацией выполнить  следующие виды работ:

Монтажные работы по установке пожарно-охранной сигнализации в МОУ Роговская СОШ  .

1.2.   Работу Подрядчик выполняет из своих материалов на своем оборудовании.

1.3.    Настоящий контракт, заключенный  по результатам запроса котировок,  является  основанием      для финансирования за выполненные работы.

2.   ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена на основании принятого конкурсного предложения с учетом всех затрат, необходимых для исполнения Муниципального Контракта: НДС, транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей и составляет: ________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.2. Условия финансирования:  безналичный расчет по мере поступления средств из бюджета.

2.3. Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального района.
2.4. Установленная в п. 2.1. договорная цена является  твердой  и не может изменяться  в ходе  исполнения  настоящего контракта.

2.5. Форма оплаты: безналичный расчет по факту выполненных работ.

3.   ПОРЯДОК   И   УСЛОВИЯ   ПЛАТЕЖЕЙ.

3.1. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком  Подрядчику  согласно   оформленным  актам сдачи-приемки  выполненных работ /Ф-2/  и справки о стоимости выполненных работ /Ф-3/.

                                   Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются 

           промежуточные Акты приемки выполненных работ.

4.   СРОКИ   ВЫПОЛНЕННЫХ   РАБОТ.

4.1. Завершение работ на объекте в срок до 31 июля 2008 года.

4.2. Окончательным  сроком  работ является   дата подписания акта приемки законченных работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

5.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   СТОРОН.

Заказчик:

5.1. Представляет  утвержденную сметную документацию, необходимую  для производства работ.

5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо истечении срока, указанного в п.4.1. настоящего Контракта, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе незамедлительно заявить об этом Подрядчику. 

5.3. В полном объеме  обеспечивает выполнение всех обязательств в ст. 3 настоящего Контракта.

Подрядчик:

5.1. Выполняет весь перечень работ, предусмотренных  проектной  документацией в полном соответствии с действующим СНиП и сдает объект Заказчику в эксплуатацию с оформлением акта приемки законченных работ.

5.2. Доставляет материальные ресурсы, необходимые  для выполнения работ,  осуществляет их приемку, разгрузку, складирование. На соответствующее оборудование и материалы имеет сертификаты пожарной безопасности.

5.3. Охраняет вышеуказанное имущество, а также  несет ответственность  за случайную  утрату, включая кражи любого вида.

5.4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности и охране  окружающей среды в части производства работ.

5.5. Осуществляет систематическую и окончательную  уборку территории отходов от ремонта, их погрузку, вывоз.

5.6. Выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные в пунктах настоящего Контракта и обеспечивает сдачу объекта органам Госпожнадзора.

6.   ГАРАНТИИ   И   ОТВЕТСТСЕННОСТЬ   СТОРОН.

6.1. Подрядчик гарантирует:

· Выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, утвержденной  Заказчиком и в сроки, определенные  условиями  Контракта.

· Высокое качество всех работ в соответствии с действующим СНиГТ.

6.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов , выявленных в период гарантийной  эксплуатации, которая  составляет  24 месяца.

6.3. В период гарантийной эксплуатации объекта  Подрядчик  по письменному требованию Заказчика  должен произвести  устранение  обнаруженного дефекта за свой счет своими силами.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Муниципальным Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,01% за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным Контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
6.5. Подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком правил технической
  эксплуатации объекта в гарантийный период.

6.6. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Брянской области по данному вопросу. 

6.6.   Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, связанную с не    поступлением денежных средств из бюджета.

6.7Стороны  несут  взаимную материальную ответственность за невыполнение  или ненадлежащее выполнение  своих обязательств по Контракту в соответствии с ГК РФ.

7.   ПОРЯДОК   РАЗРЕШЕНИЯ   СПОРОВ.

7.1. Споры, которые  могут возникнуть  при исполнении настоящего  Контракта, разрешаются путем  переговоров между  сторонами настоящего Контракта.

7.2. Стороны устанавливают, что  все возможные  претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 20 дней с момента  направления претензий в письменной форме.

7.3. Если спорный вопрос не был разрешен в результате переговоров сторонами настоящего  Контракта, они имеют право обратиться в  Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством по месту заключения Контракта.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны  освобождаются от ответственности  за частичное  или полное  неисполнение  обязательств по настоящему Контракту, если  оно явилось  следствием  форс-мажорных обстоятельств (природных условий, военных действий,  обстоятельств непреодолимой силы и т.д.) и если  эти обстоятельства  непосредственно повлияли  на неисполнение настоящего контракта.

8.2. Форс-мажорные обстоятельства должны быть  документально подтверждены.

9.   СДАЧА-ПРИЕМКА     ОБЪЕКТА.

9.1. Приемка объекта в эксплуатацию  производится  в течение 3 дней с даты  получения Заказчиком  письменного  извещения Подрядчика о готовности объекта.

9.2. Сдача объекта производится в соответствии с действующим в Российской  Федерации СНиП.

10.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ,   УСЛОВИЯ,  ПОРЯДОК   ИЗМЕНЕНИЯ   И   РАСТОРЖЕНИЯ.

10.1. Контракт вступает в силу  с момента  подписания и заканчивает  свое действие после выполнения всех договорных обязательств, а по расчетам – до полного исполнения обязательств каждой из сторон.
10.2. Сторона, заинтересованная  в изменении условий  настоящего Контракта или в  дополнении его содержания, должна  сообщить о своих  предложениях другой стороне, которая обязана дать свой ответ  на них в 10-ти-дневный  срок.

10.3. Изменения содержания настоящего Контракта, а также  дополнения к нему могут совершаться только  при согласии обеих сторон и исключительно  в письменной форме в виде приложений, которые  становятся  его неотъемлемой частью.

10.4. Сторона  имеет право расторгнуть Контракт в соответствии  с ГК РФ, либо по взаимной  договоренности сторон.

10.5. Контракт составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.   ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА   И   РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН
   ЗАКАЗЧИК







ПОДРЯДЧИК

МУ «Отдел образования администрации              _________________________________

Злынковского района Брянской области»            ________________________________

243600 РФ Брянская обл, г.Злынка,    
           _________________________________

ул.Коммунальная 15


                       _________________________________

ИНН 3213001149  КПП 324101001

_________________________________

р/с 40204810800000100137

                       _________________________________

ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской 

_________________________________

области

лиц.счет 03903103000 – бюджет

                04903103000- внебюджет

_____________ Н.М.Ковалева


                     __________________ 

подпись                                                                      подпись

МП






             МП

Согласовано:                                                                                                                                                                      «Утверждено»

______________________                                                                                                                                                   ________________

«_____»________________ 2008г                                                                                                                               «___»____________2008 г.

СМЕТА

На проведение монтажных работ по установке пожарно-охранная сигнализация в 

МОУ Роговская СОШ

Стоимость работ по акту
250000 руб. 

в том числе 

Налог на добавленную стоимость
38136 руб. 

	 N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Трудоемкость, чел-ч

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	
	Профиль длиной 2 м

72.87+161.61+444.18
	ТЕРм 08-02-397-01
	5.325

100 шт.
	678.66
	72.87
	161.61
	35.67
	3613.86
	388.03
	860.57
	189.94
	10.7
	56.98

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 95%
	
	549.07
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 65%
	
	375.68
	
	
	
	
	

	
	Провод сечением, мм2, до: 6

23.97+36.08+74.1
	ТЕРм 08-02-399-01
	20

100 м
	134.15
	23.97
	36.08
	14.01
	2683
	479.4
	721.6
	280.2
	3.52
	70.4

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 95%
	
	721.62
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 65%
	
	493.74
	
	
	
	
	

	
	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной

243.75+93.73+563.84
	ТЕРм 10-01-055-02
	17

100 м
	901.32
	243.75
	93.73
	11.31
	15322.44
	4143.75
	1593.41
	192.27
	37.1
	630.7

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 80%
	
	3468.82
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 60%
	
	2601.61
	
	
	
	
	

	
	Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

13.96+0.11+1.39
	ТЕРм 10-08-002-02
	210

шт.
	15.46
	13.96
	0.11
	0
	3246.6
	2931.6
	23.1
	0
	2
	420

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 80%
	
	2345.28
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 60%
	
	1758.96
	
	
	
	
	

	
	Оборудование станции «пентаконта»: табло рядовой сигнализации
	ТЕРм 10-01-003-09
	43

табло
	1.4
	1.4
	0
	0
	60.2
	60.2
	0
	0
	0.2
	8.6

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 80%
	
	48.16
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 60%
	
	36.12
	
	
	
	
	

	
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства

90.74+4.32
	ТЕРм 10-06-032-01
	0.1

100 пар
	95.06
	90.74
	0
	0
	9.5
	9.07
	0
	0
	13
	1.3

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100%
	
	9.07
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 65%
	
	5.9
	
	
	
	
	

	
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	ТЕРм 10-06-079-01
	1

усилительный участок цепи
	59.13
	59.13
	0
	0
	59.13
	59.13
	0
	0
	9
	9

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100%
	
	59.13
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 65%
	
	38.43
	
	
	
	
	

	
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства

90.74+4.32
	ТЕРм 10-06-032-01
	0.1

100 пар
	95.06
	90.74
	0
	0
	9.5
	9.07
	0
	0
	13
	1.3

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100%
	
	9.07
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 65%
	
	5.9
	
	
	
	
	

	
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2

7.89+7.93+1.46
	ТЕРм 08-01-081-01
	39

шт.
	17.28
	7.89
	7.93
	0.81
	673.92
	307.71
	309.27
	31.59
	1.13
	44.07

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 95%
	
	322.33
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 65%
	
	220.54
	
	
	
	
	

	
	Металлорукав с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до 25

427.67+942.22+77.432
	ТЕРм 08-02-408-01
	0.3

100 м
	1447.32
	427.67
	942.22
	338.59
	434.2
	128.3
	282.67
	101.58
	62.8
	18.84

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 95%
	
	218.39
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 65%
	
	149.43
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по акту
	26112.35
	8516.26
	3790.62
	795.58
	
	1261.19

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по (ТЕРм 08) - 95% (от 1906.75); (ТЕРм 10) - 80% (от 7327.82); (ТЕРм 10) - 100% (от 77.27))
	
	7750.94
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по (ТЕРм 08,ТЕРм 10) - 65% (от 1984.02); (ТЕРм 10) - 60% (от 7327.82))
	
	5686.31
	
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	7118.93
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	46668.53
	
	
	
	
	


Перевод в текущие цены декабря 2007 г.

З/плата К-7,868 от суммы 6630,02 =                                                                                       53012

Материалы по расчету                                                                                                         158852

Итого:                                                                                                                                    211864

НДС 18%                                                                                                                               38136

Всего:                                                                                                                                    250000

 
"   " ___________ 200_  г.
"   " ___________ 200_  г.

