08  мая   2008 года      

Извещение    № 18

о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) МУ «Отдел  образования администрации Злынковского района Брянской области »
243600,   Брянская   область,   г.  Злынка,   Коммунальная д.15, тел.  2-17-36, 22-5-36

2. Источник  финансирования   заказа: бюджет  Злынковского  муниципального  района

3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа:  в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона  по  прилагаемой  форме.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: Капитальный  ремонт  кровли МДОУ Вышковский  детский  сад «Светлячок». Дефектная  ведомость  работ   прилагается . Со  сметной  документацией  можно  ознакомиться  у  заказчика (МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»,243600,   Брянская   область,  г.Злынка, ул.Коммунальная д.15, тел.  2-17-36,2-25-36).
 Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: качество  выполняемых  работ  в  соответствие с СНиП,  исполнение сроков  и объемов выполняемых  работ .
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Брянская  область, Злынковский р-н, р.п.Вышков,ул.Ленинская,д.38, МДОУ Вышковский  детский  сад «Светлячок» 

 6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг: до 30 июня 2008года

7. Сведения о включенных  (невключенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные  расходы , уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   200000-00   рублей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта

9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru ,тел.2-15-80, 15  мая  2008 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет  по  факту  выполненных  работ, предоплата 30% от  стоимости  контракта

11. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем пять дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

                                                                                                               Приложение №1

Заказчик: МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»

Объект: МДОУ Вышковская детский сад «Светлячок»

Дефектная ведомость 

капитальный ремонт кровли

	№
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Устройство стяжек:цементных толщиной 20мм 227.58*1.15*7.868+35.76*

1.25*3.969+819.79*5.032
	ТЕР 11-01-011-01   100м2
	2.28

	2
	Устройство стяжек:цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

2.88*1.15*7.868+7.53*1.25*3.969+203.04*5.032
	ТЕР 11-01-011-02   100м2
	4.56

	3
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам  высотой: до 600мм без фартуков 

173.57*1.15*7.868+73.61*1.25*3.969+188.48*5.032
	ТЕР 12-01-004-01   100м
	0,4

	
	Материалы рулонные кровельные рубемаст 

36.7
	Цена пост

М2
	100.8

	
	Мастика битумная кровельная горячая 

20343.46
	1010594

т
	0.242

	4
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов 

598.33*1.15*7.868+12.45*1.25*3.969+5548.21*5.032
	ТЕР 58-19-03

100м
	0.21

	5
	Устройство кровель плоских в два слоя из направляемых материалов: «изопласт» ЭПП-4 (нижний слой) и слой (верхний) ЭКП -4.5

97.79*1.15*7.868+34.27*1.25*3.969+10889.11*5.032
	ТЕР 12-01-002-09А   100м2
	2.28

	6
	Изопласт  для верхних слоев
	101-1961

М2
	-259.92

	7
	Изопласт  н/слой
	101-1962

М2
	-264.48

	8
	Рубероид  для в/слоев
	Счет   м2
	259.92

	9
	Рубероид  для н/слоев
	Счет   м2
	264.48


Начальник МУ «отдел образования»:                                             Н.М.Ковалева

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН )

Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг: Капитальный  ремонт кровли  МДОУ Вышковский  детский  сад «Светлячок»
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 16.05.2008 г.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по капитальному  ремонту кровли  МДОУ Вышковский  детский  сад «Светлячок» ( согласно смете заказчика).

Цена (стоимость)товаров, работ, услуг :  ____________________
* стоимость работ указывается  с учетом всех  затрат,  необходимых для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортных  расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
                  Мы  подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок.

                   До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

                   Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

Копия  лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

Проект 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ  №

На капитальный ремонт кровли
г. Злынка                                                                             «___»_______               2008г. 

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области», в лице начальника Ковалевой Натальи Михайловны, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем  Заказчик, с одной стороны, и ________________________________________________в лице _____________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик,с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МДОУ Вышковский детский сад «Светлячок» находящегося по адресу: р.п.Вышков, ул.Ленинская  д.38

            Источник финансирования: бюджет Злынковского муниципального района

1. Предмет контракта

1.1.  Основанием для заключения Контракта является протокол __________ № ____ от ______________  200  г.

1.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли МДОУ Вышковский детский сад «Светлячок» и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.4.  Подрядчик обязуется выполнить работы по  кап.ремонту кровли в установленные сроки.

2. Стоимость работ. 

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет _____________________________ тыс.руб, согласно сметной стоимости Контракта.      

2.2. Стоимость работ по капитальному ремонту кровли определена в объеме сметной документации, в соответствии с размещением запроса котировок.
3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ – с момента подписания Контракта,

Окончание работ – до 30 июня 2008г.

3.2. Подрядчик обязан сдать выполненную работу Заказчику в установленный срок.

4. Обязательства сторон

4.1. Обязательства Заказчика. 

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Передать Подрядчику после подписания Контракта, сметную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.1.2.    Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ проектно-сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документа, действующим в РФ, а также за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний Заказчика о качестве и стоимости материалов, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.          

4.1.3.  В 3-х дневный срок подписать акт акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2. Обязательства Подрядчика:

            Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство:

           4 .2.1. Обеспечить:

           - производство работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему.

          - качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.

         - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

        4.2.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования с Заказчиком в установленном порядке.

       4.2.3. Обеспечить в ходе выполнения кап.ремонта кровли выполнение на необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды

      4.2.4. Согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Заказчик имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

     4.2.5.  При завершении работ представить Заказчику акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить Заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

     4.2.6.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

5. Сдача и приемка работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя на выполнении работ по кап.ремонту кровли, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя и представителя Подрядчика

5.3.  ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акты о выполненных работах; 

-справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

Факт подписания акта о выполненных работах не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки выполненных работ 2 экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

. 

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1 Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов и работ составляет 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае на работы, выполненные с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего Контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

7. Обеспечение строительства материалами

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2. Все поставляемые для кап.ремонта кровли материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены другой стороне при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. Производство работ

8.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется ПОДРЯДЧИКОМ:

- в актах выполненных работ по форме и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а) в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче выполненных работ общий журнал работ предъявляется рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику.

8.2. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

8.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

8.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований сметной документации и строительных норм и правил.

8.5 Приглашение на приемку законченных работ направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры.

8.6 Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

8.7. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с Заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.

       При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

8.8. Подрядчик обеспечивает охрану объекта, мест открытого хранения материалов и материальных ценностей.

8.9.  Контроль за всеми поступающими на объект материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик.

8.10. Приемка законченных работ по кап.ремонту кровли осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

9. Охранные мероприятия
9.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до их и приемки Заказчиком выполненных работ

10. Оплата работ 

10.1. Для авансирования части стоимости подрядных работ Заказчик имеет право выдать Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ (п.2.1.) настоящего Контракта.

10.2. Заказчик после подписания им акта приемки обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется оплатить  Подрядчику стоимость принятых Заказчиком  по акту работ по мере поступления средств целевого финансирования из бюджета.

10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения выполненных работ по кап.ремонту кровли, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

11. Ответственность сторон

11.1.  На Заказчика не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ Подрядчика, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

11.2. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то Заказчик и Подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий либо его расторжения.

11.3.  Подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед Заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

11.4.  В случае не обеспечения установленных Контрактом сроков выполнения работ по вине Подрядчика – Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости Контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

12. Форс-мажорные условия

12.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлимой частью настоящего Контракта.

13.2.   При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

            Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную Заказчиком, возмещает Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия в порядке. Определенном п.п.13.1  и 13.2 настоящего Контракта, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

14. прекращение договорных отношений

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

14.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;

- систематического или однократного нарушения Подрядчиком сроков, формы и содержания отчетности;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций – охраны труда, противопожарной безопасности  и пр.;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

 - финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

 - остановки Заказчиком выполнения работ по кап.ремонту кровли по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

14.3. Сторона, инициирующая расторжение Контракта, обязана направить письменное уведомление другой стороне.

14.3.  В случае расторжения Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика в одностороннем порядке выполненные работы передаются Заказчику с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

15. Особые условия

15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступным третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.2.  Любое уведомление по данному Контракту подается в письменной форме.

15.3.  Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлимой частью.

15.4. Заказчик оставляет за собой право приостановить приемку выполненных работ на объекте до устранения Подрядчиком выполненных отступлений от сметной документации, отраженных в предписаниях Заказчика и других контролирующих органов.

15.5. Объемы выполненных работ сверх указанного графиком производства работ приниматься и оплачиваться не будут.

15.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.

16. Перечень документов, прилагаемых к Контракту

1. Дефектная ведомость 

      Муниципальный заказчик                                                       Подрядчик

Муниципальное учреждение «Отдел                                

образования администрации Злынковского 

района Брянской области»                                                 

Адрес: 243600 Брянская область, г.Злынка                        

Ул.Коммунальная 15                                                          

   Телефон:_21-7-36                                                             Телефон: ___________________

Расчетные реквизиты:                                                         Расчетные реквизиты:

ИНН 3213001149____                                                         ИНН ______________________

КПП 324101001____________                                           КПП ______________________

Р/сч 40204810800000100137_                                             р/сч_______________________

БИК   041501001__________                                             БИК ______________________

Лицевой счет бюджетный 03903103000                          к/с_________________________

Филиал ГРКЦ ГУ Банка России                                       Филиал______________________

По Брянской области г.Брянск

______________________ Н.М.Ковалева                        _________________

         Подпись                                                                                                   подпись  

Настоящий контракт составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон

