04  июня   2008 года      

Извещение    № 26
о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) МУ «Отдел  образования администрации Злынковского района Брянской области »
243600,   Брянская   область,   г.  Злынка,   Коммунальная д.15, тел.  2-17-36, 22-5-36

2. Источник  финансирования   заказа: бюджет  Злынковского  муниципального  района

3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа:  в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона  по  прилагаемой  форме.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: Капитальный  ремонт  внутренних  туалетов МОУ Вышковская  СОШ. Локальный  сметный  расчет   прилагается . 

Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: качество  выполняемых  работ  в  соответствие с СНиП,  исполнение сроков  и объемов выполняемых  работ .
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Брянская  область, Злынковский р-н, р.п.Вышков,ул.Школьная,д.5а, МОУ Вышковская  СОШ 

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг: до 30 июня 2008года

7. Сведения о включенных  (невключенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные  расходы , уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   100000-00   рублей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта

9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru ,тел.2-15-80, 09  июня  2008 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет, аванс в размере 30% от  стоимости  контракта, окончательный  расчет  по мере поступления  средств  целевого  финансирования  из  бюджета на счет  Заказчика
11. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем пять дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов
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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	капитальный ремонт внутренних туалетов МОУ Вышковская СОШ
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	___________________________100,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр65-04-01
	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин
(100 приборов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,12
	320,69
317,03
	3,66
1,87
	38
	38
	 
	51,3
	6,16

	2
	ТЕРр65-04-02
	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров
(100 приборов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,14
	398,62
394,53
	4,09
2,09
	56
	55
	1
	63,84
	8,94

	3
	ТЕРр65-04-08
	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
(100 приборов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,1
	285,33
267,72
	17,61
9,00
	29
	27
	2
1
	43,32
	4,33

	4
	ТЕР16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
(100 м трубопровода)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,03
	186,82
176,92
	9,9
0,88
	6
	6
	 
	24,64
	0,74

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	129
	126
	3
1
	 
	20,17

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
	1099
	1087
	12
9
	 
	20,17

	Накладные расходы
	588
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	509
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	2196
	 
	 
	 
	20,17

	                           Раздел 2. Строительные работы

	5
	ТЕРр69-01-01
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича
(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,16
	285,33
285,33
	 
	46
	46
	 
	50,5
	8,08

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	46
	46
	 
	 
	8,08

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
	397
	397
	 
	 
	8,08

	Накладные расходы
	217
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	179
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Строительные работы
	793
	 
	 
	 
	8,08

	                           Раздел 3. Сантехнические работы

	6
	ТЕР17-01-001-13а
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды с краном водоразборным
(10 комплектов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	1,2
	2152,86
132,77
	23,68
2,66
	2583
	159
	28
3
	19,02
	22,82

	7
	ТЕР17-01-003-01а
	Установка унитазов Комфорт с бачком непосредственно присоединенным
(10 комплектов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	1
	4936,54
195,52
	49,36
5,88
	4937
	196
	49
6
	28,34
	28,34

	8
	ТЕР17-01-004-01а
	Установка писсуаров настенных 
(10 комплектов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,2
	1732,5
80,82
	18,69
2,07
	347
	16
	4
	11,87
	2,37

	9
	ТЕР16-05-001-01
	Установка кранов Ду 15
(1 шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	14
	36,4
11,11
	3,81
0,08
	510
	156
	53
1
	1,69
	23,66

	10
	СЦМ-300-9230-18
	Кран Ду 15 мм
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	14
	74,64
	 
	1045
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕР17-01-002-03а
	Установка смесителей
(10 шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	1,2
	2318,27
56,19
	0,09
	2782
	67
	 
	8,05
	9,66

	12
	ТЕР16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ду 100 мм
(100 м трубопровода)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,06
	8831,67
508,63
	30,94
2,53
	530
	31
	2
	70,84
	4,25

	13
	ТЕР16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ду 50 мм
(100 м трубопровода)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,08
	4372,47
530,43
	14,48
1,15
	350
	42
	1
	73,88
	5,91

	14
	ТЕР16-02-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
(100 м трубопровода)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,29
	3549,3
297,56
	71,81
5,45
	1029
	86
	21
2
	42,63
	12,36

	15
	ТЕР16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
(100 м трубопровода)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	0,29
	56,52
48,51
	4,56
	16
	14
	1
	5,76
	1,67

	16
	ТЕР16-07-003-01
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм
(1 врезка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
к  ОЗП=8,626; ЭМ=4,111; ЗПМ=8,626; МАТ=5,124
	15
	53,66
36,82
	6,69
0,08
	966
	663
	120
	5,13
	92,34

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
	77762
	12335
	1147
112
	 
	203,38

	Накладные расходы
	10037
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7904
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Сантехнические работы
	95703
	 
	 
	 
	203,38

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	79258
	13819
	1159
121
	 
	231,63

	Накладные расходы
	10842
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   74%*0,7 ФОТ (от 1044)  (Поз. 1-3)
	541
	 
	 
	 
	 

	   78%*0,7 ФОТ (от 397)  (Поз. 5)
	217
	 
	 
	 
	 

	   128%*0,7 ФОТ (от 52)  (Поз. 4)
	47
	 
	 
	 
	 

	   128%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 11490)  (Поз. 6-9, 11-16)
	10037
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	8592
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   50%*0,9 ФОТ (от 1441)  (Поз. 1-3, 5)
	649
	 
	 
	 
	 

	   83%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 11490)  (Поз. 6-9, 11-16)
	7904
	 
	 
	 
	 

	   83%*0,9 ФОТ (от 52)  (Поз. 4)
	39
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	97647
	 
	 
	 
	231,63

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	1045
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	98692
	 
	 
	 
	231,63

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	64280
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1159
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	13940
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	10842
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	8592
	 
	 
	 
	 

	  Временные 0,4%
	395
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	99087
	 
	 
	 
	 

	  транспорт привозхъ матер-в 0,921%
	913
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	100000
	 
	 
	 
	231,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил начальник производственно-технологического отдела ООО "СПЕЦМОНТАЖ": _______________  И.П.Галкин
	
	
	
	
	


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН )

Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг: Капитальный  ремонт внутренних  туалетов  МОУ Вышковская СОШ
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 10.06.2008 г. в 10-00 часов
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по капитальному  ремонту внутренних  туалетов  МОУ Вышковская СОШ ( согласно локальному  сметному  расчету  заказчика).

Цена (стоимость)товаров, работ, услуг :  ____________________
* стоимость работ указывается  с учетом всех  затрат,  необходимых для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортных  расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.
                  Мы  подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок.

                   До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

                   Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки    «____» _______________ 200_ г.

Копия  лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    КОНТРАКТ   № 

на капитальный ремонт  внутренних туалетов

МОУ Вышковская СОШ
г. Злынка


                            «___» __________200__г.

_МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области», в лице начальника Ковалевой Натальи Михайловны, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ________________________________, в лице директора _______________, действующего на основании ________ , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних туалетов МОУ Вышковская СОШ, расположенной по адресу: Злынковский р-н, р.п.Вышков, ул.Школьная д.5а  

    (наименование объекта, населенный пункт)
Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального района

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Основанием для заключения Контракта является протокол __________________  № ______ от  ______________ 200___г.

 1.2.  По настоящему контракту подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту внутренних туалетов (далее по тексту кап.ремонт) МОУ Вышковской СОШ, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену. 
1.3. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.4. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по кап.ремонту в установленный срок.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет ____________ тыс.руб. согласно Протокола соглашения о цене Контракта.

2.2. Стоимость работ по капитальному ремонту определена в объеме сметной документации и указывается с учетом всех затрат, необходимых для исполнения муниципального Контракта: НДС, уплатой налогов и сборов, транспортных расходов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ – _с момента подписания Контракта_, 

окончание работ –  до 30_июня 2008г_. 

3.2. Подрядчик обязан сдать выполненную работу ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:

4.1.2. Передать ПОДРЯДЧИКУ после подписания Контракта, сметную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.1.3. Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документа, действующим в РФ, а так же за соответствием применяемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

4.1.4. В 3-х дневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:

Для выполнения работ по настоящему Контракту ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:

4.2.1. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.2. Не производить замену материалов без согласования ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.

4.2.3. Обеспечить в ходе кап.ремонта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

4.2.7. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

4.2.8. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить заказчика о готовности принятия выполненных работ для предъявления рабочей комиссии.

4.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на выполнении работ по кап.ремонту, который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

5.2.  ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акт о выполненной работе по форме КС-2; 

-справку о стоимости выполненной работы и затратах по форме КС-3. 

Факт подписания акта о выполненных работах не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
5.3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в составе своего представителя и представителя Подрядчика. 

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки законченного кап.ремонта 2 экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и работ устанавливается в размере 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае на работы, выполненный с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ 

7.1. подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы предусмотренные настоящим Контрактом.

 7.2. Все поставляемые для кап.ремонта материалы должны иметь соответствующие  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены  другой стороне при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется ПОДРЯДЧИКОМ:

- в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в общем журнале работ формы №КС-6, журнале учета выполненных работ формы №КС-6а.
С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а) в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения
 ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, сообщения о принятии работ, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче выполненных работ общий журнал работ предъявляется рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику.

8.2. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

8.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

8.4. Отсутствие при выполнении работ представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований сметной документации и строительных норм и правил.

8.5 Приглашение на приемку законченных работ направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры.

8.6 Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок выполнения работ.
8.7. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку территории, непосредственно прилегающей к месту выполнения работ.
8.8. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с Заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.

       При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

8.9. Подрядчик обеспечивает охрану мест открытого хранения материалов и материальных ценностей.

8.10. Контроль за всеми поступающими на объект материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик.

8.9. Приемка законченных работ по кап.ремонту кровли осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества на объекте от начала работ до их завершения и приемки ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ.

10. ОПЛАТА РАБОТ

10.1. Для авансирования стоимости кап.ремонта ЗАКАЗЧИК имеет право выдать ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере 30 процентов от стоимости работ (п.2.1.) настоящего контракта. 

10.2. ЗАКАЗЧИК после подписания им акта приемки обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость принятых ЗАКАЗЧИКОМ по акту работ по мере поступления средств целевого финансирования из бюджета.

10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится заказчиком после полного завершения работ по мере поступления средств целевого финансирования средств из бюджета на счет Заказчика, а также включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки, оформленного в установленном порядке. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. На ЗАКАЗЧИКА не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ ПОДРЯДЧИКА, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

11.2 Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то заказчик и подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий  либо его расторжения.

11.3 подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

11.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков выполнения работ по вине Подрядчика - Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

                             12.  Форс-мажорные условия

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования 
этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную заказчиком, возмещает подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

14.1. заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, независящим от заказчика; 

- -несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций - охраны труда, противопожарной безопасности и пр. 

-аннулирования лицензий на выполнение сантехнических работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на выполнение работ.

-умышленного представления Подрядчиком ложной информации о объемах выполненных работ.

14.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-финансовой несостоятельности заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

-остановки заказчиком кап.ремонта по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

14.3. Сторона, инициирующая расторжение контракта, обязана направить письменное уведомление другой стороне.

14.4. В случае расторжения контракта по совместному решению заказчика и подрядчика выполненные работы передаются заказчику с компенсацией подрядчику произведенных затрат. 

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой  новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена  сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 

15.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 
Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день с момента почтового отправления.

15.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

 17.6.  Заказчик оставляет за собой право  приостановить приемку выполненных работ на объекте до устранения ПОДРЯДЧИКОМ  выполненных отступлений  от сметы, отраженных  в предписаниях ЗАКАЗЧИКА и других контролирующих органов. 

  17.7. Объемы выполненных работ  сверх  указанных в сметной документации приниматься и оплачиваться не будут.

  17.8. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настояще​му контракту.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

	№ прило-жения
	Наименование документа

	1.
	ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА


19. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

 «ЗАКАЗЧИК»

__________________________________

__________________________________

_______________ /________________/

М.П.

«ПОДРЯДЧИК» 

________________________________

________________________________

_______________ /________________/

М.П.

Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
                                                                                                                   Приложение №1

к Контракту № __________

 от «___»___________2008г   

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту внутренних туалетов
МОУ Вышковская СОШ

              Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального заказчика – начальник МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области» - Ковалева Наталья Михайловна, и Подрядчика - ____________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта по капитальному ремонту внутренних туалетов МОУ Вышковская СОШ.

  -  МОУ «Вышковская СОШ» (Злынковский р-н, р.п.Вышков, ул.Школьная , д.5а)

      Цена муниципального Контракта в соответствии с протоколом____________ составляет: _____________________, в том числе НДС _________________.

      Стоимость объемов работ является твердой.

      Источник финансирования – бюджет Злынковского муниципального района.

Муниципальный заказчик                                                                подрядчик 

 Начальник МУУ «Отдел образования»                           ________________________

______________ Н.М.Ковалева                                         _________________________
