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С.А.Шалимов 

« 07  » ноября 2008 года 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

на  проведение аукциона на выполнение капитального ремонта  (2 лота)  :

- капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (гинекологическое  отделение);

     - капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (детское отделение)  по заявке МУЗ Злынковская  ЦРБ
г. Злынка

2008 г.
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Извещение №49
о проведении открытого аукциона

1. Форма торгов:  открытый аукцион
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: МУЗ Злынковская  ЦРБ  243600, Брянская  область, г.Злынка, ул.К.Маркса,32, тел. (48358) 21-9-35,21-7-66.

2.1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района», 243600 Брянская область,г.Злынка,ул.Коммунальная,д.15 тел., факс 2-15-80, e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru
3. Предмет государственного или муниципального контракта (количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг): Выполнение капитального ремонта: 

Лот №1 - капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (гинекологическое  отделение);

Лот №2 -  капитальный   ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (детское отделение)
Объемы  работ выполняются согласно утвержденных смет и   дефектных ведомостей (прилагаются). 
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 243600, Брянская область,  г.Злынка, ул.К.Маркса,32
Лот №1-гинекологическое отделение  терапевтического корпуса

,Лот №2 –  детское отделение терапевтического корпуса
5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов): Лот №1 – 176967-00 руб. , Лот №2 – 481033-00 руб. 

Величина понижения начальной цены каждого лота («шаг аукциона») устанавливается в размере 5%:  

Лот №1 – 8848-35 руб. ,  Лот №2 – 24051-65 руб.
Заказчик вправе снизить «шаг аукциона» на  0,5% начальной цены контракта каждого лота, но не ниже  0,5% начальной цены контракта 

6. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: комплект аукционной документации в письменном виде может быть получен всеми заинтересованными лицами по адресу: 243600 г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» в рабочие  дни с 8-30 до 17-45 часов( в пятницу до 16-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00) при наличии письменного обращения и доверенности  начиная  с  даты  публикации  извещения  о  проведении  открытого аукциона . 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации: не предусмотрено. Адрес официального сайта, на котором размещена аукционная документация: www. zlynka.narod.ru
	7.Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 09  ноября  2008г. по адресу: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15

	8.Дата окончания подачи заявок:   28 ноября 2008 г. до 09 часов 00 минут. 

	9.Место,  дата   начала   рассмотрения   заявок   на   участие    в   аукционе: 28  ноября 2008 г.в 9 00 часов  по адресу:  МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15


10. Место, дата и время проведения аукциона:  МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района» 243600,Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15, 10-30 часов  01 декабря  2008 года.
11. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта по каждому лоту на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

12. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: лот №1,лот №2- 5% от начальной цены ( максимальной) цены контракта (цены лота) должны поступить на расчетный счет МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района» до 24 ноября 2008 года ( включительно). Реквизиты счета: Муниципальное учреждение «Финансовый отдел администрации Злынковского района» 243600, Брянская обл., г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 ИНН 3213001036 КПП 321301001 Расчетный счет 40302810300500000001 в Расчетно-кассовом центре г.Клинцы БИК 041550000. В назначении платежа указывать дату и предмет торгов. НДС не облагается.
13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Зам.главы  администрации,

начальник  финансового отдела                                                      С.А.Шалимов
Приложение к извещению

Дефектная ведомость

 Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ "Злынковская ЦРБ"(гинекологическое отделение)

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Гинекологическое отделение.Дополнительные работы

	1
	Очистка вручную поверхностей потолка от набела с подмостей
	100 м2
	0.906

	2
	Очистка вручную поверхности стен от набела с подмостей
	100 м2
	1.5267

	3
	Очистка вручную поверхности стен от  масляных красок с земли и подмостей
	100 м2
	2.1941

	4
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2,толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.154


	5
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0286

	6
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.1216

	7
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	0.5524

	8
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2
	100 м2
	0.024

	9
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0.06

	10
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.0672

	11
	Ремонт подоконных досок
	100 м2
	0.0672

	12
	Шпатлевка при окраске по штукатурке потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	1.806

	13
	Шпатлевка при окраске по штукатурке стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0.06

	14
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	1.56

	15
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 3
	100 брусков
	0.08

	16
	Ремонт форточек
	100 шт.
	0.03

	17
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	0.2

	18
	Смена дверных приборов: шпингалеты
	100 шт.
	0.22

	19
	Смена дверных приборов: ручки-скобы
	100 шт.
	0.08

	20
	Смена дверных приборов: ручки-кнопки
	100 шт.
	0.06

	21
	Разборка деревянных коробов обшивки канализационных стояков
	100 м2
	0.057

	22
	Устройство коробов для канализационных стояков  с обшивкой гипсокартонными листами
	100 м2
	0.057

	23
	Облицовка стен возле мойки  декоративным бумажно-слоистым пластиком по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.06

	Лестничная клетка

	24
	Очистка вручную поверхности потолка и низа лестничных площадок и маршей с подмостей и лесов
	100 м2
	0.5722

	25
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.0387

	26
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	0.1014

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.0895

	28
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	1.3431

	29
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков и стен
	100 м2
	1.4386

	30
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.6408

	31
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2
	0.1063

	32
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.196

	33
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов
	100 м2
	0.066

	34
	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2
	0.0587

	35
	Окраска масляными составами: плинтусов
	100 м2
	0.0367

	36
	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей
	100 м2
	0.0341

	37
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2
	0.0739

	38
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных ограждений без рельефа за 1 раз
	100 м2
	0.1587

	39
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2
	0.1594

	40
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестничных маршей за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.2673


Составил инженер ППО                                                                                        И.Ф.Новикова

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                     «УТВЕРЖДЕНО»
____________________                                                                                                                              ____________________

«     »                      2008 г.                                                                                                                            «      »                     2008 г.

СМЕТА  

 капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ "Злынковская ЦРБ" 

( гинекологическое отделение)

Сметная стоимость
176967 руб. 

в том числе 

Налог на добавленную стоимость
26995 руб. 

	 N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб. /с индекс.
	Общая стоимость, руб. /с индекс.
	Трудоемкость, чел-ч

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	
	Гинекологическое отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Очистка вручную поверхностей потолка от набела с подмостей

117.52*9.92
	ТЕРр 62-41-01
	0.906

100 м2
	117.52

1165.8
	117.52

1165.8
	0

0
	0

0
	106.47

1056
	106.47

1056
	0

0
	0

0
	20.8
	18.84

	2
	Очистка вручную поверхности стен от набела с подмостей

117.52*9.92
	ТЕРр 62-41-01
	1.5267

100 м2
	117.52

1165.8
	117.52

1165.8
	0

0
	0

0
	179.42

1780
	179.42

1780
	0

0
	0

0
	20.8
	31.76

	3
	Очистка вручную поверхности стен от  масляных красок с земли и подмостей

117.52*9.92
	ТЕРр 62-41-01
	2.1941

100 м2
	117.52

1165.8
	117.52

1165.8
	0

0
	0

0
	257.85

2558
	257.85

2558
	0

0
	0

0
	20.8
	45.64

	4
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2,толщиной слоя до 20 мм

208.84*9.92+4.79*4.475+414.26*5.532
	ТЕРр 61-02-08
	0.154

100 м2
	627.89

4384.81
	208.84

2071.69
	4.79

21.44
	2.45

24.3
	96.7

675
	32.16

319
	0.74

3
	0.38

4
	32.58
	5.02

	5
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

2486.06*9.92+16.34*4.475+1657.8*5.532
	ТЕРр 61-07-01
	0.0286

100 м2
	4160.2

33905.79
	2486.06

24661.72
	16.34

73.12
	8.35

82.83
	118.98

970
	71.1

705
	0.47

2
	0.24

2
	383.06
	10.96

	6
	Снятие оконных переплетов: остекленных

267.44*9.92+13.1*4.475
	ТЕРр 56-02-02
	0.1216

100 м2
	280.54

2711.63
	267.44

2653
	13.1

58.62
	6.7

66.46
	34.11

330
	32.52

323
	1.59

7
	0.81

8
	46.11
	5.61

	7
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу

208*9.92+8.93*4.475+19.99*5.532
	ТЕР 07-05-039-15
	0.5524

100 м
	236.92

2213.91
	208

2063.36
	8.93

39.96
	0.72

7.14
	130.87

1223
	114.9

1140
	4.93

22
	0.4

4
	29.8
	16.46

	8
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2

851.6*9.92+25.86*4.475+3832.35*5.532
	ТЕРр 63-01-03
	0.024

100 м2
	4709.81

29764.16
	851.6

8447.87
	25.86

115.72
	3.6

35.71
	113.04

714
	20.44

203
	0.62

3
	0.09

1
	137.8
	3.31

	9
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю

2626.29*9.92+16.97*4.475+628.29*5.532
	ТЕРр 56-05-02
	0.06

100 створок или глухих переплетов
	3271.55

29604.44
	2626.29

26052.8
	16.97

75.94
	1.37

13.59
	196.3

1776
	157.58

1563
	1.02

5
	0.08

1
	376.26
	22.58

	10
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных

550.83*9.92
	ТЕРр 56-03-02
	0.0672

100 м2
	550.83

5464.23
	550.83

5464.23
	0

0
	0

0
	37.02

367
	37.02

367
	0

0
	0

0
	94.97
	6.38

	11
	Ремонт подоконных досок

278.1*9.92+9.07*4.475+198.74*5.532
	ТЕРр 57-05-01
	0.0672

100 м2
	485.91

3898.77
	278.1

2758.75
	9.07

40.59
	1.94

19.24
	32.66

262
	18.69

185
	0.61

3
	0.13

1
	45
	3.02

	12
	Шпатлевка при окраске по штукатурке потолков, подготовленным под окраску

113.85*9.92+3.71*4.475+214.62*5.532
	ТЕР 15-04-027-06
	1.806

100 м2
	332.18

2333.27
	113.85

1129.39
	3.71

16.6
	0.36

3.57
	599.91

4214
	205.61

2040
	6.7

30
	0.65

6
	16.5
	29.8

	13
	Шпатлевка при окраске по штукатурке стен, подготовленным под окраску

82.73*9.92+2.82*4.475+196.4*5.532
	ТЕР 15-04-027-05
	0.06

100 м2
	281.95

1919.79
	82.73

820.68
	2.82

12.62
	0.29

2.88
	16.91

115
	4.96

49
	0.17

1
	0.02

0.17
	11.99
	0.72

	14
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен

335.14*9.92+9.97*4.475+909.27*5.532
	ТЕР 15-04-025-08А
	1.56

100 м2
	1254.38

8399.29
	335.14

3324.59
	9.97

44.62
	0.86

8.53
	1956.83

13103
	522.82

5186
	15.55

70
	1.34

13
	51.01
	79.58

	15
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 3

2657.64*9.92+41.39*4.475+764.24*5.532
	ТЕРр 56-15-04
	0.08

100 брусков
	3463.27

30776.78
	2657.64

26363.79
	41.39

185.22
	1.87

18.55
	277.06

2462
	212.61

2109
	3.31

15
	0.15

1
	380.75
	30.46

	16
	Ремонт форточек

639.79*9.92+2.68*4.475+87.02*5.532
	ТЕРр 56-06-01
	0.03

100 шт.
	729.49

6840.1
	639.79

6346.72
	2.68

11.99
	0.22

2.18
	21.88

205
	19.19

190
	0.08

0.36
	0.01

0.07
	91.66
	2.75

	17
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен

972.01*9.92+16.97*4.475+1420.35*5.532
	ТЕРр 56-13-05
	0.2

10 коробок
	2409.33

17575.66
	972.01

9642.34
	16.97

75.94
	1.37

13.59
	481.86

3515
	194.4

1928
	3.39

15
	0.27

3
	149.77
	29.95

	18
	Смена дверных приборов: шпингалеты

912.17*9.92+179.61*5.532
	ТЕРр 56-12-02
	0.22

100 шт.
	1091.78

10042.33
	912.17

9048.73
	0

0
	0

0
	240.19

2209
	200.68

1991
	0

0
	0

0
	147.6
	32.47

	
	шпингалеты

50
	2029155
	22

компл.
	50
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	

	19
	Смена дверных приборов: ручки-скобы

202.46*9.92+71.84*5.532
	ТЕРр 56-12-03
	0.08

100 шт.
	274.3

2405.82
	202.46

2008.4
	0

0
	0

0
	21.95

193
	16.2

161
	0

0
	0

0
	32.76
	2.62

	
	Ручки-скобы

120
	2029155
	8

компл.
	120
	
	
	
	960
	
	
	
	
	

	20
	Смена дверных приборов: ручки-кнопки

100.86*9.92+71.84*5.532
	ТЕРр 56-12-04
	0.06

100 шт.
	172.7

1397.95
	100.86

1000.53
	0

0
	0

0
	10.36

84
	6.05

60
	0

0
	0

0
	16.32
	0.98

	
	Ручки кнопки

240
	2029155
	6

компл.
	240
	
	
	
	1440
	
	
	
	
	

	21
	Разборка деревянных коробов обшивки канализационных стояков

723.28*9.92+10.29*4.475
	ТЕРр 59-01-01
	0.057

100 м2
	733.57

7220.99
	723.28

7174.94
	10.29

46.05
	0

0
	41.82

412
	41.23

409
	0.59

3
	0

0
	125.57
	7.16

	22
	Устройство коробов для канализационных стояков  с обшивкой гипсокартонными листами

1047.1*9.92+117.47*4.475+9646.48*5.532
	ТЕР 10-04-001-01
	0.057

100 м2
	10811.05

64277.24
	1047.1

10387.23
	117.47

525.68
	11.26

111.7
	616.23

3664
	59.68

592
	6.7

30
	0.64

6
	172.22
	9.82

	23
	Облицовка стен возле мойки  декоративным бумажно-слоистым пластиком по деревянной обрешетке

333.5*9.92+79.71*4.475+790.79*5.532
	ТЕР 15-01-050-01
	0.06

100 м2
	1204

8039.67
	333.5

3308.32
	79.71

356.7
	6.26

62.1
	72.24

482
	20.01

199
	4.78

21
	0.38

4
	50.15
	3.01

	
	Листы облицовочные декоративные

350
	1019155
	6.084

м2
	350
	
	
	
	2129.4
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	47999
	25113
	229
	55
	
	398.9

	
	Лестничная клетка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Очистка вручную поверхности потолка и низа лестничных площадок и маршей с подмостей и лесов

146.17*9.92
	ТЕРр 62-41-02
	0.5722

100 м2
	146.17

1450.01
	146.17

1450.01
	0

0
	0

0
	83.64

830
	83.64

830
	0

0
	0

0
	25.87
	14.8

	25
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

1491.08*9.92+10.14*4.475+1196.49*5.447
	ТЕРр 61-04-01
	0.0387

100 м2
	2697.71

21354.17
	1491.08

14791.51
	10.14

45.38
	5.18

51.39
	104.39

826
	57.7

572
	0.39

2
	0.2

2
	229.75
	8.89

	26
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

911.85*9.92+3.71*4.475+214.62*5.447
	ТЕР 15-04-027-06
	0.1014

100 м2
	1130.18

10231.19
	911.85

9045.55
	3.71

16.6
	0.36

3.57
	114.6

1037
	92.46

917
	0.38

2
	0.04

0.36
	16.5
	1.67

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

1463.72*9.92+9.44*4.475+829.28*5.447
	ТЕРр 61-02-07
	0.0895

100 м2
	2302.44

19079.43
	1463.72

14520.1
	9.44

42.24
	4.82

47.81
	206.06

1708
	131

1300
	0.84

4
	0.43

4
	228.35
	20.44

	28
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

82.73*1.15*9.92+2.82*1.25*4.475+196.4*5.447
	ТЕР 15-04-027-05
	1.3431

100 м2
	295.06

2029.35
	95.14

943.78
	3.53

15.77
	0.33

3.31
	396.29

2726
	127.78

1268
	4.73

21
	0.45

4
	13.789
	18.52

	29
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков и стен

72.1*1.15*9.92+3.71*1.25*4.475+78.49*5.447
	ТЕР 15-04-001-02
	1.4386

100 м2
	166.04

1270.8
	82.92

822.52
	4.64

20.75
	0.41

4.11
	238.87

1828
	119.28

1183
	6.67

30
	0.6

6
	12.777
	18.38

	30
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %

415.66*9.92+6.77*4.475+554.21*5.447
	ТЕРр 62-07-03
	0.6408

100 м2
	976.64

7172.42
	415.66

4123.35
	6.77

30.3
	1.15

11.41
	625.83

4596
	266.35

2642
	4.34

19
	0.74

7
	66.4
	42.55

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.010701

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	216.1

1177
	
	
	
	
	

	31
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

862.11*9.92+214.42*4.475+3899.75*5.447
	ТЕРр 69-06-01
	0.1063

100 м2
	4976.28

30753.6
	862.11

8552.13
	214.42

959.53
	17.28

171.42
	528.97

3269
	91.64

909
	22.79

102
	1.84

18
	128.1
	13.62

	32
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных

910.6*9.92+8.18*4.475+316.16*5.447
	ТЕР 15-04-025-05
	0.196

100 м2
	1234.94

10791.88
	910.6

9033.15
	8.18

36.61
	0.72

7.14
	242.05

2115
	178.48

1771
	1.6

7
	0.14

1
	138.6
	27.17

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

19974.693*5.532
	1019840
	0.004986

т
	19974.69

110500
	
	
	
	99.59

551
	
	
	
	
	

	33
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов

335.14*1.15*9.92+9.97*1.25*4.475+909.27*5.447
	ТЕР 15-04-025-08А
	0.066

100 м2
	1307.14

8831.84
	385.41

3823.28
	12.46

55.77
	0.99

9.81
	86.27

583
	25.44

252
	0.82

4
	0.07

1
	58.662
	3.87

	34
	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком

823.57*9.92+6.77*4.475+436.89*5.447
	ТЕРр 62-18-01
	0.0587

100 м2
	1267.23

10579.85
	823.57

8169.81
	6.77

30.3
	1.15

11.41
	74.39

621
	48.34

480
	0.4

2
	0.07

1
	129.9
	7.63

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.000804

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	16.24

88
	
	
	
	
	

	35
	Окраска масляными составами: плинтусов

243.46*9.92+6.77*4.475+160.1*5.447
	ТЕРр 62-18-02
	0.0367

100 м2
	410.33

3317.48
	243.46

2415.12
	6.77

30.3
	1.15

11.41
	15.06

122
	8.93

89
	0.25

1
	0.04

0.42
	38.4
	1.41

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.000503

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	10.16

55
	
	
	
	
	

	36
	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей

258.04*9.92+6.77*4.475+270.48*5.447
	ТЕРр 62-18-03
	0.0341

100 м2
	535.29

4063.36
	258.04

2559.76
	6.77

30.3
	1.15

11.41
	18.25

139
	8.8

87
	0.23

1
	0.04

0.39
	40.7
	1.39

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.000423

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	8.54

47
	
	
	
	
	

	37
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

531.13*9.92+0.89*4.475+77.19*5.447
	ТЕРр 62-33-01
	0.0739

100 м2
	609.21

5693.25
	531.13

5268.81
	0.89

3.98
	0.07

0.69
	45.02

421
	39.25

389
	0.07

0.29
	0.01

0.05
	50.02
	3.7

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.001145

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	23.12

126
	
	
	
	
	

	38
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных ограждений без рельефа за 1 раз

392.82*9.92+0.89*4.475+57.93*5.447
	ТЕРр 62-35-01
	0.1587

100 м2
	451.64

4216.3
	392.82

3896.77
	0.89

3.98
	0.07

0.69
	71.67

669
	62.34

618
	0.14

1
	0.01

0.11
	62.75
	9.96

	
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ

20194.6*5.447
	1019841
	0.001889

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	38.15

208
	
	
	
	
	

	39
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

759.41*1.15*9.92+79.48*1.25*4.475+495*5.447
	ТЕР 11-01-027-03
	0.1594

100 м2
	1467.67

11804.21
	873.32

8663.35
	99.35

444.59
	24.43

242.31
	233.95

1882
	139.21

1381
	15.84

71
	3.89

39
	137.747
	21.96

	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

87.36*5.447
	1010287
	16.2588

м2
	87.36

475.85
	
	
	
	1420.37

7737
	
	
	
	
	

	40
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестничных маршей за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %

304.86*9.92+6.77*4.475+554.17*5.447
	ТЕРр 62-11-03
	0.2673

100 м2
	865.8

6073.07
	304.86

3024.21
	6.77

30.3
	1.15

11.41
	231.43

1623
	81.49

808
	1.81

8
	0.31

3
	48.7
	13.02

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.004116

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	83.12

453
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	35436
	15496
	274
	88
	
	228.98

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по смете
	16522.19

83435
	4093.72

40610
	112.55

504
	14.47

144
	
	627.88

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1-3,11,24,30,34-38,40 (ТЕРр 62,ТЕРр 57) - 75.2% (80%*0.94) (от 11536.17); 4-5,25,27 (ТЕРр 61) - 74.26% (79%*0.94) (от 2908.64); 6,9-10,15-20 (ТЕРр 56) - 77.08% (82%*0.94) (от 8705.5); 7 (ТЕР 07) - 145.7% (155%*0.94) (от 1143.78); 8 (ТЕРр 63) - 72.38% (77%*0.94) (от 203.65); 12-14,23 (ТЕР 15) - 98.7% (105%*0.94) (от 7497.43); 21 (ТЕРр 59) - 71.44% (76%*0.94) (от 409); 22 (ТЕР 10) - 110.92% (118%*0.94) (от 598.38); 26,28-29,33 (ТЕР 15) - 88.83% (105%*0.94*0.9) (от 3631.9); 31 (ТЕРр 69) - 73.32% (78%*0.94) (от 927.32); 32 (ТЕР 15) - 105% (от 1771.91); 39 (ТЕР 11) - 104.058% (123%*0.94*0.9) (от 1419.55))
	
	34959
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с накладными расходами
	
	118394
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1-5,8,24-25,27,30-31,34-38,40 (ТЕРр 62,ТЕРр 61,ТЕРр 63) - 50% (от 15389.09); 6,9-10,15-20 (ТЕРр 56) - 62% (от 8705.5); 7 (ТЕР 07) - 100% (от 1143.78); 11 (ТЕРр 57) - 68% (от 186.69); 12-14,23,32 (ТЕР 15) - 55% (от 9269.34); 21 (ТЕРр 59) - 60% (от 409); 22 (ТЕР 10) - 63% (от 598.38); 26,28-29,33 (ТЕР 15) - 46.75% (55%*0.85) (от 3631.9); 39 (ТЕР 11) - 63.75% (75%*0.85) (от 1419.55))
	
	22686
	
	
	
	
	

	И Т О Г О со сметной прибылью
	
	141080
	
	
	
	
	

	 Транспорт привозных материалов 3.7%
	
	146300
	
	
	
	
	

	 Непредвиденные затраты 2%
	
	149226
	
	
	
	
	

	 Составление ПСД 0.5%
	
	149972
	
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	26995
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	176967
	
	
	
	
	


(Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь руб. 00 коп.)
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СМЕТА  
Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ "Злынковская ЦРБ"

 (детское отделение)

Сметная стоимость
481033 руб. 

в том числе 

Налог на добавленную стоимость
73377 руб. 

	 N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб. /с индекс.
	Общая стоимость, руб. /с индекс.

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата

	                  Детское отделение.Дополнительные работы

	1
	Очистка вручную  поверхностей потолка от набела с подмостей

117.52*11.387
	ТЕРр 62-41-01
	2.588

100 м2
	117.52

1338.2
	117.52

1338.2
	0

0
	0

0
	304.14

3463
	304.14

3463
	0

0
	0

0

	2
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу

208*1.15*11.387+8.93*1.25*4.475+19.99*5.526
	ТЕР 07-05-039-15
	0.5524

100 м
	270.35

2884.19
	239.2

2723.77
	11.16

49.95
	0.83

9.43
	149.34

1593
	132.13

1505
	6.17

28
	0.46

5

	3
	Очистка вручную  поверхности стен от набела с подмостей

117.52*11.387
	ТЕРр 62-41-01
	1.3

100 м2
	117.52

1338.2
	117.52

1338.2
	0

0
	0

0
	152.78

1740
	152.78

1740
	0

0
	0

0

	4
	Очистка вручную поверхности стен от  масляных красок с земли и подмостей

117.52*11.387
	ТЕРр 62-41-01
	0.3331

100 м2
	117.52

1338.2
	117.52

1338.2
	0

0
	0

0
	39.15

446
	39.15

446
	0

0
	0

0

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2,толщиной слоя до 20 мм

208.84*11.387+4.79*4.475+414.26*5.526
	ТЕРр 61-02-08
	0.1115

100 м2
	627.89

4688.7
	208.84

2378.06
	4.79

21.44
	2.45

27.9
	70.01

523
	23.29

265
	0.53

2
	0.27

3

	6
	Перетирка штукатурки: после разборки облицовки стен из керамических глазурованных плиток

223.67*11.387+0.17*4.475+15.55*5.526
	ТЕРр 61-26-02
	0.1068

100 м2
	239.39

2633.62
	223.67

2546.93
	0.17

0.76
	0

0
	25.57

281
	23.89

272
	0.02

0.08
	0

0

	7
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

440.79*11.387+36.09*4.475+446.19*5.526
	ТЕР 46-03-017-05
	0.114

м3
	923.07

7646.42
	440.79

5019.28
	36.09

161.5
	2.88

32.79
	105.23

872
	50.25

572
	4.11

18
	0.33

4

	
	Бетон

570.55*5.532
	4019001
	0.11856

м3
	570.55

3156.28
	
	
	
	67.64

374
	
	
	

	8
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

2486.06*11.387+16.34*4.475+1657.8*5.526
	ТЕРр 61-07-01
	0.0906

100 м2
	4160.2

37542.89
	2486.06

28308.77
	16.34

73.12
	8.35

95.08
	376.92

3401
	225.24

2565
	1.48

7
	0.76

9

	9
	Снятие оконных переплетов: остекленных

267.44*11.387+13.1*4.475
	ТЕРр 56-02-02
	0.1216

100 м2
	280.54

3103.96
	267.44

3045.34
	13.1

58.62
	6.7

76.29
	34.11

377
	32.52

370
	1.59

7
	0.81

9

	10
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2

851.6*11.387+25.86*4.475+3832.35*5.526
	ТЕРр 63-01-03
	0.016

100 м2
	4709.81

30990.46
	851.6

9697.17
	25.86

115.72
	3.6

40.99
	75.36

496
	13.63

155
	0.41

2
	0.06

1

	11
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю

2626.29*11.387+16.97*4.475+628.29*5.526
	ТЕРр 56-05-02
	0.06

100 створок или глухих переплетов
	3271.55

33453.44
	2626.29

29905.56
	16.97

75.94
	1.37

15.6
	196.3

2007
	157.58

1794
	1.02

5
	0.08

1

	12
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных

550.83*11.387
	ТЕРр 56-03-02
	0.0672

100 м2
	550.83

6272.3
	550.83

6272.3
	0

0
	0

0
	37.02

422
	37.02

422
	0

0
	0

0

	13
	Ремонт подоконных досок

278.1*11.387+9.07*4.475+198.74*5.526
	ТЕРр 57-05-01
	0.0672

100 м2
	485.91

4305.55
	278.1

3166.72
	9.07

40.59
	1.94

22.09
	32.66

289
	18.69

213
	0.61

3
	0.13

1

	14
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м

414.54*11.387+48.84*4.475+993.07*5.526
	ТЕР 10-01-033-02
	0.0672

100 м2
	1456.45

10426.63
	414.54

4720.37
	48.84

218.56
	3.93

44.75
	97.87

701
	27.86

317
	3.28

15
	0.26

3

	15
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 3

2657.64*11.387+41.39*4.475+764.24*5.526
	ТЕРр 56-15-04
	0.08

100 брусков
	3463.27

34670.96
	2657.64

30262.55
	41.39

185.22
	1.87

21.29
	277.06

2774
	212.61

2421
	3.31

15
	0.15

2

	16
	Ремонт форточек

639.79*11.387+2.68*4.475+87.02*5.526
	ТЕРр 56-06-01
	0.03

100 шт.
	729.49

7778.15
	639.79

7285.29
	2.68

11.99
	0.22

2.51
	21.88

233
	19.19

219
	0.08

0.36
	0.01

0.08

	17
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен

972.01*11.387+16.97*4.475+1420.35*5.526
	ТЕРр 56-13-05
	0.2

10 коробок
	2409.33

18993.07
	972.01

11068.28
	16.97

75.94
	1.37

15.6
	481.86

3799
	194.4

2214
	3.39

15
	0.27

3

	18
	Смена дверных приборов: шпингалеты

912.17*11.387+179.61*5.526
	ТЕРр 56-12-02
	0.22

100 шт.
	1091.78

11379.4
	912.17

10386.88
	0

0
	0

0
	240.19

2503
	200.68

2285
	0

0
	0

0

	
	шпингалеты

50
	2029155
	22

компл.
	50
	
	
	
	1100
	
	
	

	19
	Смена дверных приборов: ручки-скобы

202.46*11.387+71.84*5.526
	ТЕРр 56-12-03
	0.08

100 шт.
	274.3

2702.4
	202.46

2305.41
	0

0
	0

0
	21.95

216
	16.2

184
	0

0
	0

0

	
	Ручки-скобы

120
	2029155
	8

компл.
	120
	
	
	
	960
	
	
	

	20
	Смена дверных приборов: ручки-кнопки

100.86*11.387+71.84*5.526
	ТЕРр 56-12-04
	0.06

100 шт.
	172.7

1545.48
	100.86

1148.49
	0

0
	0

0
	10.36

93
	6.05

69
	0

0
	0

0

	
	Ручки кнопки

240
	2029155
	6

компл.
	240
	
	
	
	1440
	
	
	

	21
	Разборка обшивки: неоштукатуренной

67.4*11.387+42.13*4.475
	ТЕРр 53-01-01
	0.2

100 м2
	109.53

956.02
	67.4

767.48
	42.13

188.53
	4.95

56.37
	21.91

191
	13.48

154
	8.43

38
	0.99

11

	22
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции

1224.58*11.387+121.43*4.475+3620.88*5.526
	ТЕР 10-04-011-01
	0.1

100 м2
	4966.89

34496.67
	1224.58

13944.29
	121.43

543.4
	11.34

129.13
	496.69

3450
	122.46

1394
	12.14

54
	1.13

13

	
	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм

15.969*5.532
	1019165
	21

м2
	15.97

88.34
	
	
	
	335.35

1855
	
	
	

	23
	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м

255.91*11.387+4.7*4.475+3190.25*5.526
	ТЕРр 58-20-01
	0.0645

100 м
	3450.86

20564.4
	255.91

2914.05
	4.7

21.03
	0.87

9.91
	222.58

1326
	16.51

188
	0.3

1
	0.06

1

	24
	Разборка деревянных коробов обшивки канализационных стояков

723.28*11.387+10.29*4.475
	ТЕРр 59-01-01
	0.1225

100 м2
	733.57

8282.04
	723.28

8235.99
	10.29

46.05
	0

0
	89.86

1015
	88.6

1009
	1.26

6
	0

0

	25
	Устройство коробов для канализационных стояков с обшивкой гипсокартонными листами

1047.1*11.387+117.47*4.475+9646.48*5.526
	ТЕР 10-04-001-01
	0.1225

100 м2
	10811.05

65755.45
	1047.1

11923.33
	117.47

525.68
	11.26

128.22
	1324.35

8055
	128.27

1461
	14.39

64
	1.38

16

	26
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды со смесителем для умывальника см-ум-нкса

151.12*11.387+21.62*4.475+2588.9*5.526
	ТЕР 17-01-001-14А
	0.7

10 комплектов
	2761.64

16123.81
	151.12

1720.8
	21.62

96.75
	2.52

28.7
	1933.14

11287
	105.78

1205
	15.13

68
	1.76

20

	27
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке

333.5*11.387+79.71*4.475+790.79*5.526
	ТЕР 15-01-050-01
	0.105

100 м2
	1204

8524.17
	333.5

3797.56
	79.71

356.7
	6.26

71.28
	126.42

895
	35.02

399
	8.37

37
	0.66

7

	
	Листы облицовочные декоративные

350
	1019155
	10.647

м2
	350
	
	
	
	3726.45
	
	
	

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен

335.14*11.387+9.97*4.475+909.27*5.526
	ТЕР 15-04-025-08А
	1.98

100 м2
	1254.38

8885.48
	335.14

3816.24
	9.97

44.62
	0.86

9.79
	2483.67

17593
	663.58

7556
	19.74

88
	1.7

19

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	79497
	34856
	473
	128

	
	Комната приема пищи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Очистка вручную поверхности потолка от набела

117.52*11.387
	ТЕРр 62-41-01
	0.1816

100 м2
	117.52

1338.2
	117.52

1338.2
	0

0
	0

0
	21.34

243
	21.34

243
	0

0
	0

0

	30
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

1463.72*11.387+9.44*4.475+829.28*5.526
	ТЕРр 61-02-07
	0.03

100 м2
	2302.44

21292.22
	1463.72

16667.38
	9.44

42.24
	4.82

54.89
	69.07

639
	43.91

500
	0.28

1
	0.14

2

	31
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

2486.06*11.387+16.34*4.475+1657.8*5.526
	ТЕРр 61-07-01
	0.0191

100 м2
	4160.2

37542.89
	2486.06

28308.77
	16.34

73.12
	8.35

95.08
	79.45

717
	47.48

541
	0.31

1
	0.16

2

	32
	Шпатлевка  под клеевую окраску: потолков и стен

1.85*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+214.62*5.526
	ТЕР 15-04-027-06
	0.2488

100 м2
	221.39

1230.97
	2.13

24.23
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	55.08

306
	0.53

6
	1.15

5
	0.1

1

	33
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2

1213.13*11.387+25.86*4.475+4337.75*5.526
	ТЕРр 63-01-02
	0.005

100 м2
	5576.74

37900.04
	1213.13

13813.91
	25.86

115.72
	3.6

40.99
	27.89

190
	6.07

69
	0.13

1
	0.02

0.2

	34
	Ремонт подоконной доски

2626.29*11.387+16.97*4.475+628.29*5.526
	ТЕРр 56-05-02
	0.03

100 створок или глухих переплетов
	3271.55

33453.44
	2626.29

29905.56
	16.97

75.94
	1.37

15.6
	98.15

1004
	78.79

897
	0.51

2
	0.04

0.47

	35
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная потолков и стен

72.1*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+78.49*5.526
	ТЕР 15-04-001-02
	0.2488

100 м2
	166.04

1398.64
	82.92

944.15
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	41.31

348
	20.63

235
	1.15

5
	0.1

1

	36
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %

415.66*11.387+6.77*4.475+554.21*5.526
	ТЕРр 62-07-03
	0.2732

100 м2
	976.64

7825.98
	415.66

4733.12
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	266.82

2138
	113.56

1293
	1.85

8
	0.31

4

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.004562

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	92.13

502
	
	
	

	37
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %

642.9*11.387+6.77*4.475+348.07*5.526
	ТЕРр 62-09-05
	0.1966

100 м2
	997.74

9274.43
	642.9

7320.7
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	196.15

1823
	126.39

1439
	1.33

6
	0.23

3

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.004345

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	87.75

478
	
	
	

	38
	Установка решеток на дверь

435.87*1.15*11.387+245.05*1.25*4.475+846.59*5.526
	ТЕР 10-01-059-01
	0.04

100 шт.
	1654.15

11756.74
	501.25

5707.74
	306.31

1370.75
	34.78

395.99
	66.16

470
	20.05

228
	12.25

55
	1.39

16

	
	Изделия с окраской

520
	2039130
	4

шт.
	520
	
	
	
	2080
	
	
	

	39
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %

234.75*11.387+6.77*4.475+266.22*5.526
	ТЕРр 62-10-01
	0.1213

100 м2
	507.74

4174.53
	234.75

2673.1
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	61.59

506
	28.48

324
	0.82

4
	0.14

2

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.00188

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	37.97

207
	
	
	

	40
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов окон и дверей

335.14*1.15*11.387+9.97*1.25*4.475+909.27*5.526
	ТЕР 15-04-025-08А
	0.0491

100 м2
	1307.14

9469.07
	385.41

4388.68
	12.46

55.77
	0.99

11.26
	64.18

465
	18.92

215
	0.61

3
	0.05

1

	41
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

317.13*11.387+0.89*4.475+77.19*5.526
	ТЕРр 62-33-01
	0.042

100 м2
	395.21

4041.69
	317.13

3611.16
	0.89

3.98
	0.07

0.8
	16.6

170
	13.32

152
	0.04

0.17
	0

0.03

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.000651

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	13.15

72
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	12358
	6143
	91
	31

	
	Раздаточная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Демонтаж санитарных приборов: моек

634.07*11.387+11.13*4.475
	ТЕРр 65-04-03
	0.03

100 приборов
	645.2

7269.96
	634.07

7220.16
	11.13

49.81
	5.69

64.79
	19.35

218
	19.02

217
	0.33

1
	0.17

2

	43
	Демонтаж санитарных приборов: сифонов

364.06*11.387+0.42*4.475
	ТЕРр 65-04-07
	0.03

100 приборов
	364.48

4147.43
	364.06

4145.55
	0.42

1.88
	0.22

2.51
	10.93

124
	10.92

124
	0.01

0.06
	0.01

0.08

	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

440.79*11.387+36.09*4.475+446.19*5.526
	ТЕР 46-03-017-05
	0.011

м3
	923.07

7646.42
	440.79

5019.28
	36.09

161.5
	2.88

32.79
	10.16

84
	4.85

55
	0.4

2
	0.03

0.36

	
	Бетон

570.55*5.447
	4019001
	0.01144

м3
	570.55

3107.79
	
	
	
	6.53

36
	
	
	

	45
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

760.79*11.387+87.67*4.475
	ТЕРр 56-01-01
	0.01

100 коробок
	848.46

9055.44
	760.79

8663.12
	87.67

392.32
	15.13

172.29
	8.49

91
	7.61

87
	0.88

4
	0.15

2

	46
	Снятие оконных переплетов: остекленных

267.44*11.387+13.1*4.475
	ТЕРр 56-02-02
	0.0343

100 м2
	280.54

3103.96
	267.44

3045.34
	13.1

58.62
	6.7

76.29
	9.62

106
	9.17

104
	0.45

2
	0.23

3

	47
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных

550.83*11.387
	ТЕРр 56-03-02
	0.017

100 м2
	550.83

6272.3
	550.83

6272.3
	0

0
	0

0
	9.36

107
	9.36

107
	0

0
	0

0

	48
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2

883.8*1.15*11.387+659.27*1.25*4.475+1856.84*5.526
	ТЕР 10-01-027-02
	0.0343

100 м2
	3697.3

25522.09
	1016.37

11573.41
	824.09

3687.79
	79.6

906.44
	126.82

875
	34.86

397
	28.27

126
	2.73

31

	
	Блоки оконные

459.51*5.447
	2039095
	3.43

м2
	459.51

2502.95
	
	
	
	1576.12

8585
	
	
	

	49
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м

414.54*1.15*11.387+48.84*1.25*4.475+993.07*5.526
	ТЕР 10-01-033-02
	0.017

100 м2
	1530.84

11189.33
	476.72

5428.42
	61.05

273.2
	4.52

51.46
	26.02

190
	8.1

92
	1.04

5
	0.08

1

	
	Доски подоконные деревянные

57.1*5.447
	2039055
	1.7

м
	57.1

311.02
	
	
	
	97.07

529
	
	
	

	50
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток

424.25*11.387+93*4.475
	ТЕРр 63-07-05
	0.2374

100 м2
	517.25

5247.11
	424.25

4830.93
	93

416.18
	13.93

158.62
	122.8

1246
	100.72

1147
	22.08

99
	3.31

38

	51
	Перетирка штукатурки стен после снятия глазурованной  плитки под масляную окраску

223.67*11.387+0.17*4.475+15.55*5.526
	ТЕРр 61-26-02
	0.0434

100 м2
	239.39

2633.62
	223.67

2546.93
	0.17

0.76
	0

0
	10.39

114
	9.71

111
	0.01

0.03
	0

0

	52
	Гладкая облицовка стен керамической глазурованной плиткой на цементном растворе по кирпичу

1516.2*1.15*11.387+14.47*1.25*4.475+580.6*5.526
	ТЕР 15-01-019-01
	0.0488

100 м2
	2342.32

23144.05
	1743.63

19854.71
	18.09

80.94
	7.13

81.19
	114.3

1129
	85.09

969
	0.88

4
	0.35

4

	
	Плитки рядовые

46.69*5.447
	1019049
	4.88

м2
	46.69

254.32
	
	
	
	227.85

1241
	
	
	

	53
	Очистка вручную поверхности потолка от набела

117.52*11.387
	ТЕРр 62-41-01
	0.3539

100 м2
	117.52

1338.2
	117.52

1338.2
	0

0
	0

0
	41.59

474
	41.59

474
	0

0
	0

0

	54
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

1463.72*11.387+9.44*4.475+829.28*5.526
	ТЕРр 61-02-07
	0.03

100 м2
	2302.44

21292.22
	1463.72

16667.38
	9.44

42.24
	4.82

54.89
	69.07

639
	43.91

500
	0.28

1
	0.14

2

	55
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

1373.32*1.15*11.387+29.03*1.25*4.475+2263.47*5.526
	ТЕР 15-02-031-01
	0.0529

100 м2
	3879.08

30654.02
	1579.32

17983.69
	36.29

162.39
	17.05

194.2
	205.21

1622
	83.55

951
	1.92

9
	0.9

10

	56
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.

76.01*11.387+5.17*4.475+3.81*5.526
	ТЕРр 57-15-01
	0.02

100 плиток
	84.99

909.72
	76.01

865.53
	5.17

23.14
	0.72

8.2
	1.7

18
	1.52

17
	0.1

0.46
	0.01

0.16

	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

32*5.526
	1010287
	2

м2
	32

176.83
	
	
	
	64

354
	
	
	

	57
	Шпатлевка  под клеевую окраску: потолков и стен

1.85*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+214.62*5.526
	ТЕР 15-04-027-06
	0.3539

100 м2
	221.39

1230.97
	2.13

24.23
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	78.34

436
	0.75

9
	1.64

7
	0.15

2

	58
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная потолков и стен

72.1*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+78.49*5.526
	ТЕР 15-04-001-02
	0.3539

100 м2
	166.04

1398.64
	82.92

944.15
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	58.76

495
	29.34

334
	1.64

7
	0.15

2

	59
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %

415.66*11.387+6.77*4.475+554.21*5.526
	ТЕРр 62-07-03
	0.2196

100 м2
	976.64

7825.98
	415.66

4733.12
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	214.47

1719
	91.28

1039
	1.49

7
	0.25

3

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.003667

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	74.05

403
	
	
	

	60
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных

910.6*1.15*11.387+8.18*1.25*4.475+830.44*5.526
	ТЕР 15-04-025-05А
	0.1921

100 м2
	1887.86

16559.12
	1047.19

11924.35
	10.23

45.76
	0.83

9.43
	362.66

3181
	201.17

2291
	1.96

9
	0.16

2

	61
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов

335.14*1.15*11.387+9.97*1.25*4.475+909.27*5.526
	ТЕР 15-04-025-08А
	0.0529

100 м2
	1307.14

9469.07
	385.41

4388.68
	12.46

55.77
	0.99

11.26
	69.15

501
	20.39

232
	0.66

3
	0.05

1

	62
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %

234.75*11.387+6.77*4.475+266.22*5.526
	ТЕРр 62-10-01
	0.1412

100 м2
	507.74

4174.53
	234.75

2673.1
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	71.7

590
	33.15

377
	0.96

4
	0.16

2

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.002189

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	44.21

241
	
	
	

	63
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

317.13*11.387+0.89*4.475+77.19*5.526
	ТЕРр 62-33-01
	0.0269

100 м2
	395.21

4041.69
	317.13

3611.16
	0.89

3.98
	0.07

0.8
	10.63

109
	8.53

97
	0.02

0.11
	0

0.02

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.000417

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	8.42

46
	
	
	

	64
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: плинтуса цем

335.14*1.15*11.387+9.97*1.25*4.475+909.27*5.526
	ТЕР 15-04-025-08А
	0.0204

100 м2
	1307.14

9469.07
	385.41

4388.68
	12.46

55.77
	0.99

11.26
	26.66

193
	7.86

90
	0.25

1
	0.02

0.23

	65
	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки

1314*11.387+8.04*4.475+99.99*5.526
	ТЕРр 65-05-07
	0.03

100 шт.
	1422.03

15551.04
	1314

14962.52
	8.04

35.98
	0.65

7.4
	42.66

467
	39.42

449
	0.24

1
	0.02

0.22

	66
	Установка моек на одно отделение

120.89*1.15*11.387+14.48*1.25*4.475+92.04*5.526
	ТЕР 17-01-005-01
	0.3

10 комплектов
	249.16

2172.67
	139.02

1583.06
	18.1

81
	2.24

25.54
	74.75

652
	41.71

475
	5.43

24
	0.67

8

	
	Стоимость моек стальных в  комплекте с сифоном и смесителем

866.12
	3009400
	3

комплект
	866.12
	
	
	
	2598.36
	
	
	

	67
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %

131.27*11.387+4.98*4.475+367.41*5.526
	ТЕРр 62-06-03
	0.0272

100 м2
	503.66

3547.36
	131.27

1494.77
	4.98

22.29
	1.01

11.5
	13.7

96
	3.57

41
	0.14

1
	0.03

0.31

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.447
	1019840
	0.000313

т
	20194.6

109999.99
	
	
	
	6.32

34
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	29542
	10785
	318
	111

	
	Лоджия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Очистка вручную поверхности потолка от набела

175.72*1.15*11.387+1.41*1.25*4.475+17.62*5.526
	ТЕРр 61-26-01
	0.1616

100 м2
	221.46

2406.32
	202.08

2301.06
	1.76

7.89
	0.83

9.43
	35.79

389
	32.66

372
	0.28

1
	0.13

2

	69
	Устройство  швов панелей перекрытий раствором

208*1.15*11.387+8.93*1.25*4.475+19.99*5.526
	ТЕР 07-05-039-15
	0.045

100 м
	270.35

2884.19
	239.2

2723.77
	11.16

49.95
	0.83

9.43
	12.16

130
	10.76

123
	0.5

2
	0.04

0.42

	70
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

113.85*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+214.62*5.526
	ТЕР 15-04-027-06
	0.1616

100 м2
	350.19

2697.61
	130.93

1490.87
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	56.59

436
	21.16

241
	0.75

3
	0.07

1

	71
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям,подготовленным под покраску потолков

349.81*1.15*11.387+14.57*1.25*4.475+372.77*5.526
	ТЕР 15-04-005-04
	0.1616

100 м2
	793.26

6722.21
	402.28

4580.78
	18.21

81.5
	1.48

16.89
	128.19

1086
	65.01

740
	2.94

13
	0.24

3

	
	Краски водоэмульсионные

37983.92*1.448
	101-0390
	0.01115

т
	37983.92

55000
	
	
	
	423.52

613
	
	
	

	72
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая стен

278.42*1.15*11.387+13.68*1.25*4.475+348.48*5.526
	ТЕР 15-04-005-1
	0.2395

100 м2
	685.76

5648.15
	320.18

3645.92
	17.1

76.52
	1.4

15.98
	164.24

1353
	76.68

873
	4.1

18
	0.34

4

	
	Краски водоэмульсионные

48186*1.141
	101-0390
	0.015089

т
	48186

55000
	
	
	
	727.08

830
	
	
	

	73
	Ремонт оконных переплетов блоков остекления лоджии

2626.29*11.387+16.97*4.475+628.29*5.526
	ТЕРр 56-05-02
	0.01

100 створок или глухих переплетов
	3271.55

33453.44
	2626.29

29905.56
	16.97

75.94
	1.37

15.6
	32.71

334
	26.26

299
	0.17

1
	0.01

0.16

	74
	Простая окраска масляными составами по дереву ограждения лоджии

177.84*1.15*11.387+4.61*1.25*4.475+585.73*5.526
	ТЕР 15-04-024-01
	0.076

100 м2
	796.01

5591.35
	204.52

2328.82
	5.76

25.79
	0.49

5.63
	60.5

425
	15.54

177
	0.44

2
	0.04

0.43

	75
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных блоков остекления лоджии за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %

642.9*11.387+6.77*4.475+348.07*5.526
	ТЕРр 62-09-05
	0.175

100 м2
	997.74

9274.43
	642.9

7320.7
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	174.6

1623
	112.51

1281
	1.18

5
	0.2

2

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.942
	1019840
	0.003868

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	78.11

464
	
	
	

	76
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

1039.94*11.387+213.14*4.475
	ТЕРр 56-09-01
	0.01

100 коробок
	1253.08

12795.6
	1039.94

11841.8
	213.14

953.8
	27.63

314.62
	12.53

128
	10.4

118
	2.13

10
	0.28

3

	77
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах блоками дверными из ПВХ.

1395.05*1.15*11.387+459.79*1.25*4.475
	ТЕР 10-01-041-03
	0.0287

100 м2
	2179.05

20840.2
	1604.31

18268.25
	574.74

2571.95
	43.3

493.03
	62.53

598
	46.04

524
	16.49

74
	1.24

14

	
	Блоки дверные балконные из ПВХ

7280
	2039122-1
	2.87

м2
	7280
	
	
	
	20893.6
	
	
	

	78
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

2486.06*11.387+16.34*4.475+1657.8*5.526
	ТЕРр 61-07-01
	0.0211

100 м2
	4160.2

37542.89
	2486.06

28308.77
	16.34

73.12
	8.35

95.08
	87.78

792
	52.46

597
	0.34

2
	0.18

2

	79
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов

335.14*1.15*11.387+9.97*1.25*4.475+909.27*5.526
	ТЕР 15-04-025-08А
	0.0211

100 м2
	1307.14

9469.07
	385.41

4388.68
	12.46

55.77
	0.99

11.26
	27.58

200
	8.13

93
	0.26

1
	0.02

0.24

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	30295
	5439
	132
	32

	
	Холл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Разборка покрытий полов из линолеума

64.35*11.387+1.83*4.475
	ТЕРр 57-02-01
	0.2055

100 м2
	66.18

740.94
	64.35

732.75
	1.83

8.19
	0.94

10.7
	13.6

152
	13.22

151
	0.38

2
	0.19

2

	81
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

21.3*11.387
	ТЕРр 57-03-01
	0.2035

100 м
	21.3

242.54
	21.3

242.54
	0

0
	0

0
	4.33

49
	4.33

49
	0

0
	0

0

	82
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

113.85*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+214.62*5.526
	ТЕР 15-04-027-06
	0.2055

100 м2
	350.19

2697.61
	130.93

1490.87
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	71.96

554
	26.91

306
	0.95

4
	0.09

1

	83
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

82.73*1.15*11.387+2.82*1.25*4.475+196.4*5.526
	ТЕР 15-04-027-05
	0.1501

100 м2
	295.06

2184.43
	95.14

1083.35
	3.53

15.77
	0.33

3.8
	44.29

328
	14.28

163
	0.53

2
	0.05

1

	84
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная

72.1*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+78.49*5.526
	ТЕР 15-04-001-02
	0.3856

100 м2
	166.04

1398.64
	82.92

944.15
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	64.03

539
	31.97

364
	1.79

8
	0.16

2

	85
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (акриловая) улучшенная по штукатурке стен на высоту 2,5 м (колер)

278.42*1.15*11.387+13.68*1.25*4.475+888.07*5.526
	ТЕР 15-04-005-03Б
	0.365

100 м2
	1225.35

8629.92
	320.18

3645.92
	17.1

76.52
	1.4

15.98
	447.26

3150
	116.87

1331
	6.24

28
	0.51

6

	86
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

1039.94*11.387+213.14*4.475
	ТЕРр 56-09-01
	0.0278

100 коробок
	1253.08

12795.6
	1039.94

11841.8
	213.14

953.8
	27.63

314.62
	34.84

356
	28.91

329
	5.93

27
	0.77

9

	87
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

128.41*1.15*11.387+451.19*1.25*4.475
	ТЕР 10-01-047-01
	0.0319

100 м2
	711.66

4205.38
	147.67

1681.54
	563.99

2523.84
	38.25

435.54
	22.7

134
	4.71

54
	17.99

81
	1.22

14

	88
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 % (колер)

234.75*11.387+6.77*4.475+266.22*5.526
	ТЕРр 62-10-01
	0.1169

100 м2
	507.74

4174.53
	234.75

2673.1
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	59.35

488
	27.44

312
	0.79

4
	0.13

2

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.942
	1019840
	0.001812

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	36.59

217
	
	
	

	89
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной остеклённой перегородки с остеклённой дверью за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(колер)

512.69*11.387+6.77*4.475+348.07*5.526
	ТЕРр 62-09-02
	0.125

100 м2
	867.53

7791.73
	512.69

5838
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	108.45

974
	64.09

730
	0.85

4
	0.14

2

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.942
	1019840
	0.002038

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	41.16

245
	
	
	

	90
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз(колер)

317.13*11.387+0.89*4.475+77.19*5.526
	ТЕРр 62-33-01
	0.0206

100 м2
	395.21

4041.69
	317.13

3611.16
	0.89

3.98
	0.07

0.8
	8.14

83
	6.53

74
	0.02

0.08
	0

0.02

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.942
	1019840
	0.000319

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	6.44

38
	
	
	

	91
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

2486.06*11.387+16.34*4.475+1657.8*5.526
	ТЕРр 61-07-01
	0.0882

100 м2
	4160.2

37542.89
	2486.06

28308.77
	16.34

73.12
	8.35

95.08
	366.93

3311
	219.27

2497
	1.44

6
	0.74

8

	92
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов

335.14*1.15*11.387+9.97*1.25*4.475+909.27*5.526
	ТЕР 15-04-025-08А
	0.0882

100 м2
	1307.14

9469.07
	385.41

4388.68
	12.46

55.77
	0.99

11.26
	115.29

835
	33.99

387
	1.1

5
	0.09

1

	93
	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат

255.67*1.15*11.387+49.6*1.25*4.475+520.86*5.526
	ТЕР 11-01-036-01
	0.2055

100 м2
	876.88

6503.73
	294.02

3348.01
	62

277.45
	7.04

80.14
	180.2

1337
	60.42

688
	12.74

57
	1.45

16

	94
	Устройство плинтусов деревянных

47.28*1.15*11.387+7.15*1.25*4.475+486.44*5.526
	ТЕР 11-01-039-01
	0.2035

100 м
	549.75

3347.2
	54.37

619.13
	8.94

40
	0.67

7.6
	111.87

681
	11.06

126
	1.82

8
	0.14

2

	95
	Облицовка дверных откосов стен пластиком по деревянной обрешетке

333.5*1.15*11.387+79.71*1.25*4.475+790.79*5.526
	ТЕР 15-01-050-01
	0.0108

100 м2
	1273.95

9182.98
	383.53

4367.2
	99.64

445.88
	7.2

81.98
	13.76

99
	4.14

47
	1.08

5
	0.08

1

	
	Листы облицовочные декоративные

240
	1019155
	1.09512

м2
	240
	
	
	
	262.83
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	13834
	7608
	240
	66

	
	Лестничная клетка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

862.11*11.387+214.42*4.475+3899.75*5.526
	ТЕРр 69-06-01
	0.1737

100 м2
	4976.28

32326.39
	862.11

9816.85
	214.42

959.53
	17.28

196.77
	864.38

5615
	149.75

1705
	37.24

167
	3

34

	97
	Очистка вручную поверхности потолка и низа лестничных площадок и маршей с подмостей и лесов

146.17*11.387
	ТЕРр 62-41-02
	0.8276

100 м2
	146.17

1664.44
	146.17

1664.44
	0

0
	0

0
	120.97

1377
	120.97

1377
	0

0
	0

0

	98
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

1270.42*11.387+10.14*4.475+1196.49*5.526
	ТЕРр 61-04-03
	0.0534

1100 м2
	2477.05

21123.45
	1270.42

14466.27
	10.14

45.38
	5.18

58.98
	132.27

1128
	67.84

773
	0.54

2
	0.28

3

	99
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

113.85*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+214.62*5.526
	ТЕР 15-04-027-06
	0.8276

100 м2
	350.19

2697.61
	130.93

1490.87
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	289.82

2233
	108.36

1234
	3.84

17
	0.34

4

	100
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

1463.72*11.387+9.44*4.475+829.28*5.526
	ТЕРр 61-02-07
	0.121

100 м2
	2302.44

21292.22
	1463.72

16667.38
	9.44

42.24
	4.82

54.89
	278.59

2576
	177.11

2017
	1.14

5
	0.58

7

	101
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

208.84*11.387+4.79*4.475+414.26*5.526
	ТЕРр 61-02-08
	0.121

100 м2
	627.89

4688.7
	208.84

2378.06
	4.79

21.44
	2.45

27.9
	75.98

567
	25.27

288
	0.58

3
	0.3

3

	102
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

82.73*1.15*11.387+2.82*1.25*4.475+196.4*5.526
	ТЕР 15-04-027-05
	1.5231

100 м2
	295.06

2184.43
	95.14

1083.35
	3.53

15.77
	0.33

3.8
	449.42

3327
	144.91

1650
	5.37

24
	0.51

6

	103
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков и стен

72.1*1.15*11.387+3.71*1.25*4.475+78.49*5.526
	ТЕР 15-04-001-02
	0.7818

100 м2
	166.04

1398.64
	82.92

944.15
	4.64

20.75
	0.41

4.71
	129.81

1093
	64.82

738
	3.63

16
	0.32

4

	104
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: окраска акриловая улучшенная по штукатурке стен

278.42*1.15*11.387+13.68*1.25*4.475+1395.52*5.526
	ТЕР 15-04-005-03Б
	0.7413

100 м2
	1732.8

11434.09
	320.18

3645.92
	17.1

76.52
	1.4

15.98
	1284.53

8476
	237.35

2703
	12.68

57
	1.04

12

	105
	Снятие оконных переплетов: остекленных

26.44*11.387+13.1*4.475
	ТЕРр 56-02-02
	0.0774

100 м2
	39.54

359.69
	26.44

301.07
	13.1

58.62
	6.7

76.29
	3.06

28
	2.05

23
	1.01

5
	0.52

6

	106
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2

851.6*11.387+25.86*4.475+3832.35*5.526
	ТЕРр 63-01-03
	0.0368

100 м2
	4709.81

30990.46
	851.6

9697.17
	25.86

115.72
	3.6

40.99
	173.32

1140
	31.34

357
	0.95

4
	0.13

2

	107
	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-1-3

204.87*11.387
	ТЕРр 63-01-09
	0.0294

100 м2
	204.87

2332.85
	204.87

2332.85
	0

0
	0

0
	6.02

69
	6.02

69
	0

0
	0

0

	108
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю

2626.29*1.15*11.387+16.97*1.25*4.475+628.29*5.526
	ТЕРр 56-05-02
	0.05

100 створок или глухих переплетов
	3669.74

37958.26
	3020.23

34391.4
	21.21

94.93
	1.58

17.94
	183.48

1898
	151.01

1720
	1.06

5
	0.08

1

	109
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих

636.13*1.15*11.387+25.56*1.25*4.475+71.84*5.526
	ТЕРр 56-08-02
	0.01

100 створок, фрамуг, форточек
	835.34

8870.12
	731.55

8330.15
	31.95

142.98
	7.95

90.49
	8.36

89
	7.32

83
	0.32

1
	0.08

1

	
	Переплеты оконные  0,92 м2 (1,10х0,84)

1629
	2029053
	0.92

м2
	1629
	
	
	
	1498.68
	
	
	

	110
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

1373.32*1.15*11.387+29.03*1.25*4.475+2263.47*5.526
	ТЕР 15-02-031-01
	0.0456

100 м2
	3879.08

30654.02
	1579.32

17983.69
	36.29

162.39
	17.05

194.2
	176.88

1398
	72.02

820
	1.65

7
	0.78

9

	111
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов

335.14*1.15*11.387+9.97*1.25*4.475+909.27*5.526
	ТЕР 15-04-025-08А
	0.0456

100 м2
	1307.14

9469.07
	385.41

4388.68
	12.46

55.77
	0.99

11.26
	59.6

432
	17.57

200
	0.57

3
	0.05

1

	112
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

1039.94*11.387+213.14*4.475
	ТЕРр 56-09-01
	0.01

100 коробок
	1253.08

12795.6
	1039.94

11841.8
	213.14

953.8
	27.63

314.62
	12.53

128
	10.4

118
	2.13

10
	0.28

3

	113
	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

1288.41*1.15*11.387+451.19*1.25*4.475
	ТЕР 10-01-047-01
	0.0252

100 м2
	2045.66

19395.64
	1481.67

16871.79
	563.99

2523.84
	38.25

435.54
	51.55

489
	37.34

425
	14.21

64
	0.96

11

	
	Блоки дверные входные металлопластик

2373.42*5.447
	2039057-1
	2.52

м2
	2373.42

12928.02
	
	
	
	5981.02

32579
	
	
	

	114
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке

333.5*1.15*11.387+79.71*1.25*4.475+790.79*5.526
	ТЕР 15-01-050-01
	0.0965

100 м2
	1273.95

9182.98
	383.53

4367.2
	99.64

445.88
	7.2

81.98
	122.94

886
	37.01

421
	9.62

43
	0.69

8

	
	Пластик

240
	101-1863-002
	9.7851

м2
	240
	
	
	
	2348.42
	
	
	

	115
	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком

1107.03*1.15*11.387+45.93*1.25*4.475+627.96*5.526
	ТЕР 15-01-050-04
	0.0166

100 м2
	1958.46

18223.64
	1273.08

14496.61
	57.41

256.92
	4.81

54.74
	32.5

302
	21.13

241
	0.95

4
	0.08

1

	
	Пластик

240
	101-1863-002
	1.743

м2
	240
	
	
	
	418.32
	
	
	

	116
	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием

11.44*1.15*11.387+0.26*1.25*4.475+145.79*5.526
	ТЕР 15-01-070-02
	0.17

м2
	159.27

956.9
	13.16

149.81
	0.33

1.45
	0

0
	27.08

163
	2.24

25
	0.06

0.25
	0

0

	117
	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком

823.57*11.387+6.77*4.475+436.89*5.526
	ТЕРр 62-18-01
	0.0587

100 м2
	1267.23

11822.54
	823.57

9377.99
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	74.39

694
	48.34

550
	0.4

2
	0.07

1

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.546
	1019840
	0.000804

т
	20194.6

112000.03
	
	
	
	16.24

90
	
	
	

	118
	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей

243.46*11.387+6.77*4.475+160.1*5.526
	ТЕРр 62-18-02
	0.3754

100 м2
	410.33

3687.29
	243.46

2772.28
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	154.03

1384
	91.39

1041
	2.54

11
	0.43

5

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.942
	1019840
	0.005143

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	103.86

617
	
	
	

	119
	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей

258.04*11.387+6.77*4.475+270.48*5.526
	ТЕРр 62-18-03
	0.0341

100 м2
	535.29

4463.27
	258.04

2938.3
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	18.25

152
	8.8

100
	0.23

1
	0.04

0.45

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.942
	1019840
	0.000423

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	8.54

51
	
	
	

	120
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

317.13*11.387+0.89*4.475+77.19*5.526
	ТЕРр 62-33-01
	0.0883

100 м2
	395.21

4041.69
	317.13

3611.16
	0.89

3.98
	0.07

0.8
	34.9

357
	28

319
	0.08

0.35
	0.01

0.07

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.942
	1019840
	0.001369

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	27.65

164
	
	
	

	121
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных ограждений без рельефа за 1 раз

392.82*11.387+0.89*4.475+57.93*5.526
	ТЕРр 62-35-01
	0.1587

100 м2
	451.64

4797.15
	392.82

4473.04
	0.89

3.98
	0.07

0.8
	71.67

761
	62.34

710
	0.14

1
	0.01

0.13

	
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ

20194.6*5.942
	1019841
	0.001889

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	38.15

227
	
	
	

	122
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

759.41*1.15*11.387+79.48*1.25*4.475+495*5.526
	ТЕР 11-01-027-03
	0.0702

100 м2
	1467.67

13124.47
	873.32

9944.51
	99.35

444.59
	24.43

278.14
	103.03

921
	61.31

698
	6.97

31
	1.71

20

	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

87.36*5.526
	1010287
	7.1604

м2
	87.36

482.75
	
	
	
	625.53

3457
	
	
	

	123
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %

304.86*11.387+6.77*4.475+554.17*5.526
	ТЕРр 62-11-03
	0.324

100 м2
	865.8

6564.08
	304.86

3471.44
	6.77

30.3
	1.15

13.1
	280.51

2127
	98.77

1125
	2.19

10
	0.37

4

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

20194.6*5.942
	1019840
	0.00499

т
	20194.6

120000.03
	
	
	
	100.77

599
	
	
	

	124
	Смена обделок из листовой стали, сливов шириной до 0,4 м

255.91*11.387+4.7*4.475+3190.25*5.526
	ТЕРр 58-20-01
	0.063

100 м
	3450.86

20564.4
	255.91

2914.05
	4.7

21.03
	0.87

9.91
	217.41

1296
	16.12

184
	0.3

1
	0.05

1

	125
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных

550.83*11.387
	ТЕРр 56-03-02
	0.084

100 м2
	550.83

6272.3
	550.83

6272.3
	0

0
	0

0
	46.27

527
	46.27

527
	0

0
	0

0

	126
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м

414.54*11.387+48.84*4.475+993.07*5.526
	ТЕР 10-01-033-02
	0.084

100 м2
	1456.45

10426.63
	414.54

4720.37
	48.84

218.56
	3.93

44.75
	122.34

876
	34.82

397
	4.1

18
	0.33

4

	
	Доски подоконные деревянные

57.1*5.532
	2039055
	6.216

м
	57.1

315.88
	
	
	
	354.93

1964
	
	
	

	127
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных

910.6*11.387+8.18*4.475+316.16*5.526
	ТЕР 15-04-025-05
	0.2512

100 м2
	1234.94

12152.71
	910.6

10369
	8.18

36.61
	0.72

8.2
	310.21

3053
	228.74

2605
	2.05

9
	0.18

2

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

14422.37*8.32
	1019840
	0.006391

т
	14422.37

120000.03
	
	
	
	92.17

767
	
	
	

	128
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву подоконных досок

337.5*11.387+10.11*4.475+590.19*5.526
	ТЕР 15-04-025-03
	0.084

100 м2
	937.8

7149.74
	337.5

3843.11
	10.11

45.24
	0.93

10.59
	78.78

601
	28.35

323
	0.85

4
	0.08

1

	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ

19974.693*6.008
	1019840
	0.0021

т
	19974.69

120007.96
	
	
	
	41.95

252
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	91195
	25565
	525
	151

	ВСЕГО (прямые затраты) по: Лестничная клетка
	91195

852.6
	25565

322.82
	525

3.8
	151

0.89

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по смете
	69607.47

256720
	7938.45

90395
	397.9

1781
	45.57

519

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,3-4,13,29,36-37,39,41,53,56,59,62-63,67,75,80-81,88-90,97,117-121,123 (ТЕРр 62,ТЕРр 57) - 75.2% (80%*0.94) (от 19210.68); 2,69 (ТЕР 07) - 131.13% (155%*0.94*0.9) (от 1632.78); 5-6,8,31,51,54,68,78,91,98,100-101 (ТЕРр 61) - 74.26% (79%*0.94) (от 10836.65); 7,44 (ТЕР 46) - 103.4% (110%*0.94) (от 631.53); 9,11-12,15-20,34,45-47,73,76,86,105,108-109,112,125 (ТЕРр 56) - 77.08% (82%*0.94) (от 14433.69); 10,33,50,106-107 (ТЕРр 63) - 72.38% (77%*0.94) (от 1836.72); 14,22,25,126 (ТЕР 10) - 110.92% (118%*0.94) (от 3604.1); 21 (ТЕРр 53) - 80.84% (86%*0.94) (от 164.77); 23,124 (ТЕРр 58) - 78.02% (83%*0.94) (от 372.81); 24 (ТЕРр 59) - 71.44% (76%*0.94) (от 1008.89); 26 (ТЕР 17) - 120.32% (128%*0.94) (от 1224.56); 27-28,127-128 (ТЕР 15) - 98.7% (105%*0.94) (от 10912.28); 30 (ТЕРр 61) - 69.8044% (79%*0.94*0.94) (от 501.59); 32,35,40,52,55,60-61,64,70-72,74,79,82-85,92,95,99,102-104,110-111,114-116 (ТЕР 15) - 88.83% (105%*0.94*0.9) (от 17825.89); 38,48-49,77,87,113 (ТЕР 10) - 99.828% (118%*0.94*0.9) (от 1807.34); 42-43,65 (ТЕРр 65) - 69.56% (74%*0.94) (от 792.09); 57-58 (ТЕР 15) - 92.778% (105%*0.94*0.94) (от 346.05); 66 (ТЕР 17) - 108.288% (128%*0.94*0.9) (от 482.58); 93-94,122 (ТЕР 11) - 104.058% (123%*0.94*0.9) (от 1549.65); 96 (ТЕРр 69) - 73.32% (78%*0.94) (от 1739.36))
	
	77401
	
	
	

	И Т О Г О с накладными расходами
	
	334121
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,3-6,8,10,29-31,33,36-37,39,41,42-43,50-51,53-54,59,62-63,65,67,68,75,78,88-91,96-98,100-101,106-107,117-121,123 (ТЕРр 62,ТЕРр 61,ТЕРр 63) - 50% (от 34483.36); 2,69 (ТЕР 07) - 85% (100%*0.85) (от 1632.78); 7,21,44 (ТЕР 46,ТЕРр 53) - 70% (от 796.3); 9,11-12,15-20,34,45-47,73,76,86,105,108-109,112,125 (ТЕРр 56) - 62% (от 14433.69); 13,56,80-81 (ТЕРр 57) - 68% (от 433.73); 14,22,25,126 (ТЕР 10) - 63% (от 3604.1); 23,124 (ТЕРр 58) - 65% (от 372.81); 24 (ТЕРр 59) - 60% (от 1008.89); 26 (ТЕР 17) - 83% (от 1224.56); 27-28,127-128 (ТЕР 15) - 55% (от 10912.28); 32,35,40,52,55,57-58,60-61,64,70-72,74,79,82-85,92,95,99,102-104,110-111,114-116 (ТЕР 15) - 46.75% (55%*0.85) (от 18171.94); 38,48-49,77,87,113 (ТЕР 10) - 53.55% (63%*0.85) (от 1807.34); 66 (ТЕР 17) - 70.55% (83%*0.85) (от 482.58); 93-94,122 (ТЕР 11) - 63.75% (75%*0.85) (от 1549.65))
	
	49365
	
	
	


	И Т О Г О со сметной прибылью
	
	383486
	
	
	

	 Транспорт привозных материалов 3.7%
	
	397675
	
	
	

	 Непредвиденные затраты 2%
	
	405628
	
	
	

	 Составление ПСД 0.5%
	
	407656
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	73377
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	481033
	
	
	


(Четыреста восемьдесят одна тысяча двадцать семь руб. 00 коп.)

 Смету составил:

Инженер ППО ОАО «Злынковская ПМК»                                                           И.Ф.Новикова

Лицензия Д 510967 от 13 сентября 2004 г.

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ "Злынковская ЦРБ" (детское отделение)

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Детское отделение.Дополнительные работы

	1
	Очистка вручную  поверхностей потолка от набела с подмостей
	100 м2
	2.588

	2
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	0.5524

	3
	Очистка вручную  поверхности стен от набела с подмостей
	100 м2
	1.3

	4
	Очистка вручную поверхности стен от  масляных красок с земли и подмостей
	100 м2
	0.3331

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2,толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.1115

	6
	Перетирка штукатурки: после разборки облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0.1068

	7
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0.114

	8
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0906

	9
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.1216

	10
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2
	100 м2
	0.016

	11
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0.06

	12
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.0672

	13
	Ремонт подоконных досок
	100 м2
	0.0672

	14
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2
	0.0672

	15
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 3
	100 брусков
	0.08

	16
	Ремонт форточек
	100 шт.
	0.03

	17
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен
	10 коробок
	0.2

	18
	Смена дверных приборов: шпингалеты
	100 шт.
	0.22

	19
	Смена дверных приборов: ручки-скобы
	100 шт.
	0.08

	20
	Смена дверных приборов: ручки-кнопки
	100 шт.
	0.06

	21
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100 м2
	0.2

	22
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
	100 м2
	0.1

	23
	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м
	100 м
	0.0645

	24
	Разборка деревянных коробов обшивки канализационных стояков
	100 м2
	0.1225

	25
	Устройство коробов для канализационных стояков с обшивкой гипсокартонными листами
	100 м2
	0.1225

	26
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды со смесителем для умывальника см-ум-нкса
	10 комплектов
	0.7

	27
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.105

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	1.98

	Комната приема пищи

	29
	Очистка вручную поверхности потолка от набела
	100 м2
	0.1816

	30
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.03

	31
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0191

	32
	Шпатлевка  под клеевую окраску: потолков и стен
	100 м2
	0.2488

	33
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2
	100 м2
	0.005

	34
	Ремонт подоконной доски
	100 створок или глухих переплетов
	0.03

	35
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная потолков и стен
	100 м2
	0.2488

	36
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.2732

	37
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2
	0.1966

	38
	Установка решеток на дверь
	100 шт.
	0.04

	39
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %
	100 м2
	0.1213

	40
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов окон и дверей
	100 м2
	0.0491

	41
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2
	0.042

	Раздаточная

	42
	Демонтаж санитарных приборов: моек
	100 приборов
	0.03

	43
	Демонтаж санитарных приборов: сифонов
	100 приборов
	0.03

	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0.011

	45
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	46
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.0343

	47
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.017

	48
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0.0343

	49
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2
	0.017

	50
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0.2374

	51
	Перетирка штукатурки стен после снятия глазурованной  плитки под масляную окраску
	100 м2
	0.0434

	52
	Гладкая облицовка стен керамической глазурованной плиткой на цементном растворе по кирпичу
	100 м2
	0.0488

	53
	Очистка вручную поверхности потолка от набела
	100 м2
	0.3539

	54
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.03

	55
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0.0529

	56
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.
	100 плиток
	0.02

	57
	Шпатлевка  под клеевую окраску: потолков и стен
	100 м2
	0.3539

	58
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная потолков и стен
	100 м2
	0.3539

	59
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.2196

	60
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.1921

	61
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов
	100 м2
	0.0529

	62
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %
	100 м2
	0.1412

	63
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2
	0.0269

	64
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: плинтуса цем
	100 м2
	0.0204

	65
	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки
	100 шт.
	0.03

	66
	Установка моек на одно отделение
	10 комплектов
	0.3

	67
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.0272

	Лоджия

	68
	Очистка вручную поверхности потолка от набела
	100 м2
	0.1616

	69
	Устройство  швов панелей перекрытий раствором
	100 м
	0.045

	70
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	0.1616

	71
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям,подготовленным под покраску потолков
	100 м2
	0.1616

	72
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая стен
	100 м2
	0.2395

	73
	Ремонт оконных переплетов блоков остекления лоджии
	100 створок или глухих переплетов
	0.01

	74
	Простая окраска масляными составами по дереву ограждения лоджии
	100 м2
	0.076

	75
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных блоков остекления лоджии за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2
	0.175

	76
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	77
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах блоками дверными из ПВХ.
	100 м2
	0.0287

	78
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0211

	79
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов
	100 м2
	0.0211

	Холл

Холл

	80
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	0.2055

	81
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.2035

	82
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	0.2055

	83
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	0.1501

	84
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2
	0.3856

	85
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (акриловая) улучшенная по штукатурке стен на высоту 2,5 м (колер)
	100 м2
	0.365

	86
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.0278

	87
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.0319

	88
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 % (колер)
	100 м2
	0.1169

	89
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной остеклённой перегородки с остеклённой дверью за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(колер)
	100 м2
	0.125

	90
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз(колер)
	100 м2
	0.0206

	91
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0882

	92
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов
	100 м2
	0.0882

	93
	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат
	100 м2
	0.2055

	94
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0.2035

	95
	Облицовка дверных откосов стен пластиком по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.0108

	Лестничная клетка

	96
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2
	0.1737

	97
	Очистка вручную поверхности потолка и низа лестничных площадок и маршей с подмостей и лесов
	100 м2
	0.8276

	98
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	1100 м2
	0.0534

	99
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	0.8276

	100
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.121

	101
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2
	0.121

	102
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	1.5231

	103
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков и стен
	100 м2
	0.7818

	104
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: окраска акриловая улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0.7413

	105
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.0774

	106
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2
	100 м2
	0.0368

	107
	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-1-3
	100 м2
	0.0294

	108
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0.05

	109
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих
	100 створок, фрамуг, форточек
	0.01

	110
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0.0456

	111
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов
	100 м2
	0.0456

	112
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	113
	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.0252

	114
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.0965

	115
	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком
	100 м2
	0.0166

	116
	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	0.17

	117
	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2
	0.0587

	118
	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей
	100 м2
	0.3754

	119
	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей
	100 м2
	0.0341

	120
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2
	0.0883

	121
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных ограждений без рельефа за 1 раз
	100 м2
	0.1587

	122
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2
	0.0702

	123
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.324

	124
	Смена обделок из листовой стали, сливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.063

	125
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.084

	126
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2
	0.084

	127
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.2512

	128
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву подоконных досок
	100 м2
	0.084


Составил инженер ППО                                                                                        И.Ф.Новикова

2. Требования к участникам размещения заказа.
2.1 При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой

 стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день  рассмотрения заявки на участие в  аукционе не принято.

Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
3. Ограничения на участие в аукционе.

3.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе,  участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в гл. 2 настоящей документации;

3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о проведении открытого  аукциона и документации об аукционе;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
3.2. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, заказчик, установление факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника  в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ единая комиссия по размещению заказов обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

4. Инструкция по подготовке и представлению документов  для участия в открытом аукционе.

4.1. Открытый аукцион производится в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Для участия в аукционе необходимо:

1) Представить организатору аукциона заявку на участие в аукционе (Приложение №1), подготовленную в полном объеме в соответствии с требованиями по ее составу. Заявка, не соответствующая требованиям и условиям, содержащимся в документации об аукционе, комиссией не рассматривается.

2) Качество предлагаемого товара, работ и услуг должно соответствовать требованиям, указанным в документации об аукционе (информационной карте аукциона).

4.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

4.3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установленной документацией об аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

4.3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.3.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) сведения на фирменном бланке организации-поставщика, содержащие фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заверенные подписью руководителя и печатью организации, Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение №3 к документации об аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (работ, услуг);
3) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным  в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

4) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным п.1 ч.2.1. главы2 документации об аукционе, в случае если  законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в том числе копия лицензии на все виды работ, предусмотренные документацией  об аукционе, для выполнения муниципального контракта);
5) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки; 

6) оформленную справку (Приложение №2 к документации об аукционе).

4.4. Разъяснение положений документации об аукционе:

4.4.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.4.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

4.4.3. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и  направляются всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

4.4.4. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствие с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией  в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или электронными документами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлении документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Примечание:

- Каждый участник  аукциона вправе подать только одну заявку на размещаемый заказ, которая не может быть впоследствии изменена.

- Стоимость работ определена на основании твердой цены (изменению не подлежит) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. 

- Между заказчиком и участником аукциона не производится никаких переговоров в отношении установления цены на заказ.

4.4.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

5.1. Единая комиссия по размещению заказов рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным с документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с документацией об аукционе и федеральным законодательством. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указывается в извещении о проведении открытого аукциона, не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа, и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 5.3. настоящей главы.

5.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие, или о допуске к участию в аукционе и признании участником только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В  случае, если документацией  об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске  участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик или уполномоченный орган, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей главы, за исключением участника  размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве внесения обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.

5.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать такому участнику аукциона проект контракта прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, и по цене начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения такого участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

6. Порядок проведения аукциона.

6.1. Участники аукциона:

6.1.1.
 В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обеспечивает участнику аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

6.2. Общий порядок проведения аукциона:

6.2.1.
 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» уста​новлен в размере пяти процентов начальной (максимальной цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

6.2.2 
Претенденты заявляют о своем желании получить заказ путем поднятия карточки участника аукциона (регистрационный номер участника).

6.2.3.
 В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявит о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Аукционист, снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта. «Шаг аукциона» может быть снижен неоднократно, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

6.2.4.
 Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену Контракта.

6.2.5.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

6.2.6. 
В случае, если в аукционе будет участвовать один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» будет снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступит ни одно предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион будет признан несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.2.7. Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу; разговаривать и использовать средства связи; вступать в спор с аукционистом и членами комиссии.

6.2.8. Любой участник аукциона имеет право осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

6.3. Процедура проведения аукциона

6.3.1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

6.3.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

6.3.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.6.2.3. настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

6.3.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.6.2.3 настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

6.3.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

7. Заключение муниципального контракта.

7.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

7.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней, но не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола аукциона.

7.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона №94 ФЗ от 21 июля 2005 года. При этом заключение государственного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 года от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

7.4. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, государственный или муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается с физическим лицом, государственный или муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.5. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют и/или дополняют положения п. 2 – 7 документации об аукционе. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в п. 2 – 7 документации об аукционе  и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	МУЗ  Злынковская  ЦРБ
 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса,32, тел. (48358) 21-9-35,21-7-66

	2
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района  Брянской  области»

Почтовый адрес, Место нахождения: 243600,Брянская область, г. Злынка, ул.Коммунальная, 15 

Адрес электронной почты: е-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru 
Номер контактного телефона: (48358)  22-1-98, телефон-факс 21-5-80

	3
	Вид и предмет аукциона
	Выполнение капитального ремонта: 

Лот №1 - капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (гинекологическое  отделение);

Лот №2 -   капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (детское отделение)

	4
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
	243600, Брянская область,  г.Злынка, ул.К.Маркса,32 МУЗ Злынковское ЦРБ
Лот №1-гинекологическое отделение  терапевтического корпуса

,Лот №2 –  детское отделение терапевтического корпуса
 Срок выполнения работ: 

Лот №1, Лот №2 -   до 25 декабря 2008 года

	5
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
	Лот №1 – 176967-00 рублей,

Лот №2 – 481033-00рублей.

	6
	Величина понижения начальной цены лота (шаг аукциона), 5%, руб.
	Лот №1 – 8848-35 руб.

Лот №2 – 24051-65 руб.



	7
	Источник финансирования 
	Бюджет Злынковского муниципального  района

	8
	Язык заявки на участие в аукционе
	русский

	9
	Валюта, в которой выражена стоимость:
	российский рубль

	10
	Форма, сроки и порядок оплаты работ 
	согласно  муниципальному контракту

	11
	Краткие характеристики выполняемых работ
	На подрядчика возлагается: выполнение работ, согласно сметной документации заказчика, дефектной ведомости 

	12
	Участники размещения заказа
	В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

	13
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой  стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день  рассмотрения заявки на участие в  аукционе не принято.

Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	14
	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
	1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) сведения на фирменном бланке организации-поставщика, содержащие фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заверенные подписью руководителя и печатью организации, Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение №3 к документации об аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (работ, услуг);
3) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным  в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

4) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным п.1 ч.2.1. главы2 документации об аукционе, в случае если  законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в том числе копия лицензии на все виды работ, предусмотренные документацией  об аукционе, для выполнения государственного контракта);
5) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки; 

6) оформленную справку (Приложение №2 к документации об аукционе).

	15
	Время и дата начала приема заявок на участие в аукционе:
	8 часов 30 минут 09 ноября 2008 года. 

	17
	Адрес для представления заявок на участие в аукционе:
	Прием заявок осуществляется по адресу:

243600, Брянская область, г. Злынка, ул.Коммунальная , 15.

	18
	Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе  
	09 часов 00 минут 28 ноября 2008 года.

	19
	Начало рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе: 
	09 часов 00 минут 28 ноября 2008 года  по адресу: 243600, Брянская область, г. Злынка, ул.Коммунальная , 15.

	20
	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок внесения
	Лот№1, лот№2 - 5% от начальной цены ( максимальной) цены контракта (цены лота) должны поступить на расчетный счет МУ «Финансовый отдел администрации Злынковского района» до 24 ноября 2008 года ( включительно). Реквизиты счета: Муниципальное учреждение «Финансовый отдел администрации Злынковского района» 243600, Брянская обл., г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 ИНН 3213001036 КПП 321301001 Расчетный счет 40302810300500000001 в Расчетно-кассовом центре г.Клинцы БИК 041550000. В назначении платежа указывать дату и предмет торгов. НДС не облагается.

	21
	Место, дата, время проведения аукциона:
	10 часов 30 минут 01 декабря  2008 года  по адресу: 243600, Брянская область, г. Злынка, ул.Коммунальная , 15.

	22
	Срок заключения контракта по результатам проведения аукциона
	Не ранее, чем через десять, но не позднее двадцати  дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

	23
	Размер обеспечения исполнения контракта
	нет

	24
	Неотъемлемые условия
	Выполнение работ согласно действующих СНиП
Срок предоставления гарантии качества работ не менее 12 месяцев.


                                     Приложение №1
 к документации об аукционе

Бланк организации

Заявка на участие в аукционе  «_____»___________ 2008 г.

1. В соответствии с условиями проведения аукциона на выполнение капитального  ремонта: 
Лот №1   _______________________________________________,
Лот № 2  ______________________________________ ( указать наименование лота для участия в аукционе )
 направляем Вам заявку на  участие в аукционе.
 2. Предлагаем осуществить выполнение работ, согласно требованиям аукционной документации.

Нам известно, что цена контракта будет определена в результате аукциона. 

С начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) ознакомлены.

3. В случае, если мы будем признаны победителем аукциона, либо мы окажемся участником, предложившим предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, принимаем на себя обязательство в срок указанный в извещении о проведении аукциона заключить государственный контракт с заказчиком на условиях, изложенных в извещении о проведении аукциона.

4. Нам известно, что в случае отказа от заключения государственного контракта на условиях, изложенных в извещении о проведении аукциона, мы утрачиваем право на  возврат обеспечения и заключение  указанного  контракта.

5. Настоящая заявка имеет силу договора и действует до момента заключения муниципального  контракта.

Руководитель организации- поставщика 

                                 М.П.

        Приложение №2
 к документации об аукционе

____________________

                    (Дата)

СПРАВКА

Настоящей справкой сообщаем, что ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, либо индивидуального предпринимателя)
- зарегистрировано в установленном порядке;

- не находится в процессе ликвидации;

- не признано (не признан) несостоятельным (банкротом);

- исполняет обязательства по уплате налогов и обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, задолженность по которым за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- на имущество _____________________________________________________________
                             (наименование юридического лица, либо индивидуального предпринимателя)

не наложен арест, и его экономическая деятельность не приостановлена;

-  не включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Мы осведомлены о том,  что в случае предоставления нами недостоверных сведений по указанным выше требованиям документации об аукционе, мы будем отстранены  аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Комиссии по размещению заказов настоящим документом предоставляется право обращения в соответствующие органы власти с целью проверки достоверности указанных выше сведений.

Руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель)               
Подпись

Ф.И.О. _________________________________________________               _____________

Главный бухгалтер                                                                                     

Подпись

Ф.И.О._________________________________________________         _____________

                                                                                                                      
Печать

Приложение №3
 к документации об аукционе

Общие сведения об участнике размещения заказа.

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетель​ства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистра​ции физического лица в качестве индивидуального предприни​мателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации)

Паспортные данные для участника размещения заказа – фи​зического лица
	

	4. Юридический адрес/место жительства участника размеще​ния заказа
	

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 

· Устав, положение, учредительный договор;

· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
	

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных участнику размещения заказа ли​цензиях, необходимых для выполнения обязательств по госу​дарственному контракту (указывается лицензируемый вид дея​тельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	


Руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель)           _________________________________________________               _____________

                         Ф.И.О.                                                                                                  Подпись

                            М.П

                                                                                         Приложение №4
                                                                                                                       к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Лот №1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    КОНТРАКТ   № 

Капитальный  ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( гинекологическон отделение)                          

г. Злынка





                                                                           «___» __________200__г.

МУЗ Злынковская  ЦРБ, в лице главного врача Курилова Анатолия  Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ________________________________, в лице _______________, действующего на основании ________ , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту контракт) на выполнение работ по Капитальному  ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( гинекологическон отделение)  по адресу: Брянская обл, г.Злынка, ул.К.Маркса д.32  (наименование объекта, населенный пункт)
Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального района  
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Основанием для заключения Контракта является протокол _____________________  № ______ от  ______________ 200___г.

 1.2.  По настоящему контракту подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( гинекологическое отделение) и передать их заказчику, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену. 
1.3. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.4. ПОДРЯДЧИК обязуется завершить выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( гинекологическое отделение) и сдать выполненные работы в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет ____________ тыс.руб. согласно Протокола соглашения о цене Контракта.

2.2. Стоимость работ по контракту определена в объеме сметной документации, с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с результатами проведения открытого аукциона от ____________ 200__г. протокол №______.

2.3. При расчетах за выполненные подрядные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровываются и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по норме согласованной при формировании договорной цены. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ – с момента заключения Контракта - «  » ____________2008 года ,
окончание работ –    до  25.12.2008 года
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:

4.1.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ после подписания Контракта, сметную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.1.2. Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документа, действующим в РФ, а так же за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов, сырья и оборудования, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

4.1.3. В 3-х дневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:

Для выполнения работ по настоящему Контракту ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:

4.2.1. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.

4.2.3. Обеспечить в ходе выполнения работ по исполнению контракта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.2.4. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

4.2.5. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на выполнении работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (гинекологическое отделение), который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

5.2. ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акт о выполненных работах по форме КС-2

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При приемке работ вместе с формой КС-2 ПОДРЯДЧИК предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации.

Факт подписания акта о выполненных работах по форме КС-2  не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах по форме подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в составе своего представителя и представителя ПОДРЯДЧИКА. 

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки выполненных работ 3 экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов и работ устанавливается в размере, предусмотренном протоколом торгов, но не менее _12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае на работы, выполненный с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

МАТЕРИАЛАМИ 

7.1. подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ определенных п.1.2 настоящим Контрактом.

7.2. Все поставляемые для исполнения  контракта материалы и оборудование должны иметь соответствующие  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов в составе исполнительной документации должны быть предоставлены  другой стороне при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. С начала производства работ и до их выполнения ПОДРЯДЧИК выполняет ограждение, освещение, организовывает охрану материалов и оборудования для проведения кап.ремонта .

8.2. Объем фактически выполненных работ фиксируется ПОДРЯДЧИКОМ:

- в общем журнале работ форма №КС-6, журнале учета выполненных работ форма №КС-6а, с отражением фактов и обстоятельств отступления от сметы или имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного договора;

- в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а) в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче выполненных работ общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику.

8.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

8.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя ЗАКАЗЧИКА или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований сметы и строительных норм и правил.

8.5. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения .испытаний направляется представителем Подрядчика представителю заказчика не позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры.

8.6. Представитель заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

8.7. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

8.8. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку территории непосредственно прилегающей к месту выполнения работ.

8.9. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества

При невыполнении подрядчиком  этих обязательств ЗАКАЗЧИК вправе  для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет ПОДРЯДЧИКА. 

8.10. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

8.11. Подрядчик обеспечивает охрану мест открытого хранения материалов и материальных ценностей.

Контроль за всеми поступающими на объект материальными ценностями и вывозом их осуществляет Подрядчик.

Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, а, следова​тельно, в стоимость Контракта и дополнительной компенсации заказчиком не подлежат.

8.12. Приемка выполненных работ по исполнению  контракта осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком.

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до их завершения и приемки ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ.

10. ОПЛАТА РАБОТ 

10.1. Для авансирования части стоимости подрядных работ ЗАКАЗЧИК выдает ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере 30 процентов от стоимости работ (п.2.1) настоящего контракта. 

10.2. Заказчик после подписания им акта приемки  обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется  оплатить подрядчику  стоимость  принятых Заказчиком по акту работ по мере поступления  средств целевого финансирования из бюджетов  всех  уровней.
10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту производится заказчиком после полного выполнения работ по капитальному ремонту, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке. 
10.4. Промежуточные платежи за выполненные работы производятся до уровня 95% стоимости работ, окончательный расчет за выполненные работы производится после предъявления утвержденного акта комиссии.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. На ЗАКАЗЧИКА не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ ПОДРЯДЧИКА, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

11.2 Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то заказчик и подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий  либо его расторжения.

11.3 подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

11.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков выполнения работ по вине Подрядчика - Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

                               Форс-мажорные условия

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную заказчиком, возмещает подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

14.1. заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, независящим от заказчика; 

-систематического или однократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, нарушение отчетности, непредставление исполнительной документации в установленные сроки;

-несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций - охраны труда, противопожарной безопасности и пр. 

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ.

-умышленного представления Подрядчиком ложной информации о финансовой состоятельности, объемах выполненных работ и пр.

14.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-финансовой несостоятельности заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

-остановки заказчиком строительства по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

14.3. Сторона, инициирующая расторжение контракта, согласно положениям настоящей статьи обязана направить письменное уведомление другой стороне.

14.4. В случае расторжения контракта по совместному решению заказчика и подрядчика или заказчиком в одностороннем порядке выполненные работы передаются заказчику с компенсацией подрядчику произведенных затрат. 

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой  новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена  сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 

15.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день с момента почтового отправления.

15.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

 15.6.  Заказчик оставляет за собой право  приостановить приемку выполненных работ до устранения ПОДРЯДЧИКОМ  выполненных отступлений  от проекта, отраженных  в предписаниях ЗАКАЗЧИКА, а также контролирующих органов. 

  15.7. Объемы выполненных работ  сверх  указанного графиком производства работ без письменного разрешения  ЗАКАЗЧИКА  приниматься и оплачиваться не будут.

  15.8. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настояще​му контракту.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

	№прило-жения
	Наименование документа

	1.
	Протокол соглашения о цене Контракта

	2.
	Дефектная ведомость работ


17. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»

__________________________________

__________________________________

_______________ /________________/

М.П.

«ПОДРЯДЧИК» 

________________________________

________________________________

_______________ /________________/

М.П.                                               Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах.
Приложение №1

к Контракту № __________

 от «___»___________2008г   

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

На выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( гинекологическое отделение)
              Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального заказчика – главный врач МУЗ Злынковская  ЦРБ – Курилов Анатолий Владимирович, и Подрядчика - ____________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ              ( гинекологическое отделение).

  -  МУЗ  Злынковская  ЦРБ (г.Злынка, ул.К.Маркса  , д.32)

      Цена муниципального Контракта в соответствии с протоколом____________ составляет: _____________________, в том числе НДС _________________.

      Стоимость объемов работ является твердой.

      Источник финансирования – бюджет Злынковского муниципального района.

Муниципальный заказчик                                                                подрядчик 

 Главный врач МУЗ Злынковская  ЦРБ                            ________________________

______________ А.В.Курилов                                           ___________________________
                                                                                                           Приложение №2
                                                                             К муниципальному контракту №  от _________

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на  капитальный  ремонт  терапевтического корпуса МУЗ Злынковская   ЦРБ 

 (гинекологическое отделение)

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Гинекологическое отделение.Дополнительные работы

	1
	Очистка вручную поверхностей потолка от набела с подмостей
	100 м2
	0.906

	2
	Очистка вручную поверхности стен от набела с подмостей
	100 м2
	1.5267

	3
	Очистка вручную поверхности стен от  масляных красок с земли и подмостей
	100 м2
	2.1941

	4
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2,толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.154

	5
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0286

	6
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.1216

	7
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	0.5524

	8
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2
	100 м2
	0.024

	9
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0.06

	10
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.0672

	11
	Ремонт подоконных досок
	100 м2
	0.0672

	12
	Шпатлевка при окраске по штукатурке потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	1.806

	13
	Шпатлевка при окраске по штукатурке стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0.06

	14
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	1.56

	15
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 3
	100 брусков
	0.08

	16
	Ремонт форточек
	100 шт.
	0.03

	17
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	0.2

	18
	Смена дверных приборов: шпингалеты
	100 шт.
	0.22

	19
	Смена дверных приборов: ручки-скобы
	100 шт.
	0.08

	20
	Смена дверных приборов: ручки-кнопки
	100 шт.
	0.06

	21
	Разборка деревянных коробов обшивки канализационных стояков
	100 м2
	0.057

	22
	Устройство коробов для канализационных стояков  с обшивкой гипсокартонными листами
	100 м2
	0.057

	23
	Облицовка стен возле мойки  декоративным бумажно-слоистым пластиком по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.06

	Лестничная клетка

	24
	Очистка вручную поверхности потолка и низа лестничных площадок и маршей с подмостей и лесов
	100 м2
	0.5722

	25
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.0387

	26
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	0.1014

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.0895

	28
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	1.3431

	29
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков и стен
	100 м2
	1.4386

	30
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.6408

	31
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2
	0.1063

	32
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.196

	33
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов
	100 м2
	0.066

	34
	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2
	0.0587

	35
	Окраска масляными составами: плинтусов
	100 м2
	0.0367

	36
	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей
	100 м2
	0.0341

	37
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2
	0.0739

	38
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных ограждений без рельефа за 1 раз
	100 м2
	0.1587

	39
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2
	0.1594

	40
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестничных маршей за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.2673


Главный  врач  ЦРБ  :                                               А.В.Курилов

                                                                                                                                  Приложение №4
                                                                                                                       к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Лот №2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    КОНТРАКТ   № 

Капитальный  ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( детское  отделение)                          

г. Злынка





                                                                           «___» __________200__г.

МУЗ Злынковская  ЦРБ, в лице главного врача Курилова Анатолия  Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ________________________________, в лице _______________, действующего на основании ________ , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту контракт) на выполнение работ по Капитальному  ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( детское отделение)  по адресу: Брянская обл, г.Злынка, ул.К.Маркса д.32  (наименование объекта, населенный пункт)
Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального района  
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Основанием для заключения Контракта является протокол _____________________  № ______ от  ______________ 200___г.

 1.2.  По настоящему контракту подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( детское отделение) и передать их заказчику, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену. 
1.3. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.4. ПОДРЯДЧИК обязуется завершить выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( детское отделение) и сдать выполненные работы в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет ____________ тыс.руб. согласно Протокола соглашения о цене Контракта.

2.2. Стоимость работ по контракту определена в объеме сметной документации, с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с результатами проведения открытого аукциона от ____________ 200__г. протокол №______.

2.3. При расчетах за выполненные подрядные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровываются и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по норме согласованной при формировании договорной цены. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ – с момента заключения Контракта - «  » ____________2008 года ,
окончание работ –  до  25.12.2008 года. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:

4.1.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ после подписания Контракта, сметную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.1.2. Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документа, действующим в РФ, а так же за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов, сырья и оборудования, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

4.1.3. В 3-х дневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:

Для выполнения работ по настоящему Контракту ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:

4.2.1. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.

4.2.3. Обеспечить в ходе выполнения работ по исполнению контракта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.2.4. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

4.2.5. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на выполнении работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (детское отделение), который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

5.2. ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акт о выполненных работах по форме КС-2

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При приемке работ вместе с формой КС-2 ПОДРЯДЧИК предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации.

Факт подписания акта о выполненных работах по форме КС-2  не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах по форме подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в составе своего представителя и представителя ПОДРЯДЧИКА. 

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки выполненных работ 3 экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов и работ устанавливается в размере, предусмотренном протоколом торгов, но не менее _12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае на работы, выполненный с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

МАТЕРИАЛАМИ 

7.1. подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ определенных п.1.2 настоящим Контрактом.

7.2. Все поставляемые для исполнения  контракта материалы и оборудование должны иметь соответствующие  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов в составе исполнительной документации должны быть предоставлены  другой стороне при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. С начала производства работ и до их выполнения ПОДРЯДЧИК выполняет ограждение, освещение, организовывает охрану материалов и оборудования для проведения кап.ремонта .

8.2. Объем фактически выполненных работ фиксируется ПОДРЯДЧИКОМ:

- в общем журнале работ форма №КС-6, журнале учета выполненных работ форма №КС-6а, с отражением фактов и обстоятельств отступления от сметы или имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного договора;

- в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а) в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче выполненных работ общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику.

8.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

8.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя ЗАКАЗЧИКА или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований сметы и строительных норм и правил.

8.5. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения .испытаний направляется представителем Подрядчика представителю заказчика не позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры.

8.6. Представитель заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

8.7. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

8.8. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку территории непосредственно прилегающей к месту выполнения работ.

8.9. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества

При невыполнении подрядчиком  этих обязательств ЗАКАЗЧИК вправе  для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет ПОДРЯДЧИКА. 

8.10. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

8.11. Подрядчик обеспечивает охрану мест открытого хранения материалов и материальных ценностей.

Контроль за всеми поступающими на объект материальными ценностями и вывозом их осуществляет Подрядчик.

Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, а, следова​тельно, в стоимость Контракта и дополнительной компенсации заказчиком не подлежат.

8.12. Приемка выполненных работ по исполнению  контракта осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком.

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до их завершения и приемки ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ.

10. ОПЛАТА РАБОТ 

10.1. Для авансирования части стоимости подрядных работ ЗАКАЗЧИК выдает ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере 30 процентов от стоимости работ (п.2.1) настоящего контракта. 

10.2. Заказчик после подписания им акта приемки  обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется  оплатить подрядчику  стоимость  принятых Заказчиком по акту работ по мере поступления  средств целевого финансирования из бюджетов  всех  уровней.
10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту производится заказчиком после полного выполнения работ по капитальному ремонту, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке. 
10.4. Промежуточные платежи за выполненные работы производятся до уровня 95% стоимости работ, окончательный расчет за выполненные работы производится после предъявления утвержденного акта комиссии.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. На ЗАКАЗЧИКА не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ ПОДРЯДЧИКА, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

11.2 Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то заказчик и подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий  либо его расторжения.

11.3 подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

11.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков выполнения работ по вине Подрядчика - Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

                               Форс-мажорные условия

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную заказчиком, возмещает подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

14.1. заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, независящим от заказчика; 

-систематического или однократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, нарушение отчетности, непредставление исполнительной документации в установленные сроки;

-несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций - охраны труда, противопожарной безопасности и пр. 

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ.

-умышленного представления Подрядчиком ложной информации о финансовой состоятельности, объемах выполненных работ и пр.

14.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-финансовой несостоятельности заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

-остановки заказчиком строительства по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

14.3. Сторона, инициирующая расторжение контракта, согласно положениям настоящей статьи обязана направить письменное уведомление другой стороне.

14.4. В случае расторжения контракта по совместному решению заказчика и подрядчика или заказчиком в одностороннем порядке выполненные работы передаются заказчику с компенсацией подрядчику произведенных затрат. 

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой  новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена  сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 

15.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день с момента почтового отправления.

15.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

 15.6.  Заказчик оставляет за собой право  приостановить приемку выполненных работ до устранения ПОДРЯДЧИКОМ  выполненных отступлений  от проекта, отраженных  в предписаниях ЗАКАЗЧИКА, а также контролирующих органов. 

  15.7. Объемы выполненных работ  сверх  указанного графиком производства работ без письменного разрешения  ЗАКАЗЧИКА  приниматься и оплачиваться не будут.

  15.8. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настояще​му контракту.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

	№ прило-жения
	Наименование документа

	1.
	Протокол соглашения о цене Контракта

	2.
	Дефектная ведомость работ


17. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»

__________________________________

__________________________________

_______________ /________________/

М.П.

«ПОДРЯДЧИК» 

________________________________

________________________________

_______________ /________________/

М.П.                                               Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах.
Приложение №1

к Контракту № __________

 от «___»___________2008г   

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

На выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ ( детское отделение)
              Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального заказчика – главный врач МУЗ Злынковская  ЦРБ – Курилов Анатолий Владимирович, и Подрядчика - ____________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ              ( детское отделение).

  -  МУЗ  Злынковская  ЦРБ (г.Злынка, ул.К.Маркса  , д.32)

      Цена муниципального Контракта в соответствии с протоколом____________ составляет: _____________________, в том числе НДС _________________.

      Стоимость объемов работ является твердой.

      Источник финансирования – бюджет Злынковского муниципального района.

Муниципальный заказчик                                                                подрядчик 

 Главный врач МУЗ Злынковская  ЦРБ                            ________________________

______________ А.В.Курилов                                           ___________________________
                                                                                                           Приложение №2

                                                                             К муниципальному контракту №  от _________

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ "Злынковская ЦРБ" (детское отделение)

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Детское отделение.Дополнительные работы

	1
	Очистка вручную  поверхностей потолка от набела с подмостей
	100 м2
	2.588

	2
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	0.5524

	3
	Очистка вручную  поверхности стен от набела с подмостей
	100 м2
	1.3

	4
	Очистка вручную поверхности стен от  масляных красок с земли и подмостей
	100 м2
	0.3331

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2,толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.1115

	6
	Перетирка штукатурки: после разборки облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0.1068

	7
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0.114

	8
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0906

	9
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.1216

	10
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2
	100 м2
	0.016

	11
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0.06

	12
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.0672

	13
	Ремонт подоконных досок
	100 м2
	0.0672

	14
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2
	0.0672

	15
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 3
	100 брусков
	0.08

	16
	Ремонт форточек
	100 шт.
	0.03

	17
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен
	10 коробок
	0.2

	18
	Смена дверных приборов: шпингалеты
	100 шт.
	0.22

	19
	Смена дверных приборов: ручки-скобы
	100 шт.
	0.08

	20
	Смена дверных приборов: ручки-кнопки
	100 шт.
	0.06

	21
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100 м2
	0.2

	22
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
	100 м2
	0.1

	23
	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м
	100 м
	0.0645

	24
	Разборка деревянных коробов обшивки канализационных стояков
	100 м2
	0.1225

	25
	Устройство коробов для канализационных стояков с обшивкой гипсокартонными листами
	100 м2
	0.1225

	26
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды со смесителем для умывальника см-ум-нкса
	10 комплектов
	0.7

	27
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.105

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	1.98

	Комната приема пищи

	29
	Очистка вручную поверхности потолка от набела
	100 м2
	0.1816

	30
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.03

	31
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0191

	32
	Шпатлевка  под клеевую окраску: потолков и стен
	100 м2
	0.2488

	33
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2
	100 м2
	0.005

	34
	Ремонт подоконной доски
	100 створок или глухих переплетов
	0.03

	35
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная потолков и стен
	100 м2
	0.2488

	36
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.2732

	37
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2
	0.1966

	38
	Установка решеток на дверь
	100 шт.
	0.04

	39
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %
	100 м2
	0.1213

	40
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов окон и дверей
	100 м2
	0.0491

	41
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2
	0.042

	Раздаточная

	42
	Демонтаж санитарных приборов: моек
	100 приборов
	0.03

	43
	Демонтаж санитарных приборов: сифонов
	100 приборов
	0.03

	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0.011

	45
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	46
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.0343

	47
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.017

	48
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0.0343

	49
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2
	0.017

	50
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0.2374

	51
	Перетирка штукатурки стен после снятия глазурованной  плитки под масляную окраску
	100 м2
	0.0434

	52
	Гладкая облицовка стен керамической глазурованной плиткой на цементном растворе по кирпичу
	100 м2
	0.0488

	53
	Очистка вручную поверхности потолка от набела
	100 м2
	0.3539

	54
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.03

	55
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0.0529

	56
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.
	100 плиток
	0.02

	57
	Шпатлевка  под клеевую окраску: потолков и стен
	100 м2
	0.3539

	58
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная потолков и стен
	100 м2
	0.3539

	59
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.2196

	60
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.1921

	61
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов
	100 м2
	0.0529

	62
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %
	100 м2
	0.1412

	63
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2
	0.0269

	64
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: плинтуса цем
	100 м2
	0.0204

	65
	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки
	100 шт.
	0.03

	66
	Установка моек на одно отделение
	10 комплектов
	0.3

	67
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.0272

	Лоджия

	68
	Очистка вручную поверхности потолка от набела
	100 м2
	0.1616

	69
	Устройство  швов панелей перекрытий раствором
	100 м
	0.045

	70
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	0.1616

	71
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям,подготовленным под покраску потолков
	100 м2
	0.1616

	72
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая стен
	100 м2
	0.2395

	73
	Ремонт оконных переплетов блоков остекления лоджии
	100 створок или глухих переплетов
	0.01

	74
	Простая окраска масляными составами по дереву ограждения лоджии
	100 м2
	0.076

	75
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных блоков остекления лоджии за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2
	0.175

	76
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	77
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах блоками дверными из ПВХ.
	100 м2
	0.0287

	78
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0211

	79
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов
	100 м2
	0.0211

	Холл

Холл

	80
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	0.2055

	81
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.2035

	82
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	0.2055

	83
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	0.1501

	84
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2
	0.3856

	85
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (акриловая) улучшенная по штукатурке стен на высоту 2,5 м (колер)
	100 м2
	0.365

	86
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.0278

	87
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.0319

	88
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 % (колер)
	100 м2
	0.1169

	89
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной остеклённой перегородки с остеклённой дверью за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(колер)
	100 м2
	0.125

	90
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз(колер)
	100 м2
	0.0206

	91
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0.0882

	92
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов
	100 м2
	0.0882

	93
	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат
	100 м2
	0.2055

	94
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0.2035

	95
	Облицовка дверных откосов стен пластиком по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.0108

	Лестничная клетка

	96
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2
	0.1737

	97
	Очистка вручную поверхности потолка и низа лестничных площадок и маршей с подмостей и лесов
	100 м2
	0.8276

	98
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	1100 м2
	0.0534

	99
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2
	0.8276

	100
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.121

	101
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2
	0.121

	102
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	1.5231

	103
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков и стен
	100 м2
	0.7818

	104
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: окраска акриловая улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0.7413

	105
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0.0774

	106
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2
	100 м2
	0.0368

	107
	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-1-3
	100 м2
	0.0294

	108
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0.05

	109
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих
	100 створок, фрамуг, форточек
	0.01

	110
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0.0456

	111
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов
	100 м2
	0.0456

	112
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	113
	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.0252

	114
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
	100 м2
	0.0965

	115
	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком
	100 м2
	0.0166

	116
	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	0.17

	117
	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2
	0.0587

	118
	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей
	100 м2
	0.3754

	119
	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей
	100 м2
	0.0341

	120
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз
	100 м2
	0.0883

	121
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестничных ограждений без рельефа за 1 раз
	100 м2
	0.1587

	122
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2
	0.0702

	123
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2
	0.324

	124
	Смена обделок из листовой стали, сливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.063

	125
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.084

	126
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2
	0.084

	127
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.2512

	128
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву подоконных досок
	100 м2
	0.084


Приложение №5
 к документации об аукционе

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых  для участия в открытом аукционе
Настоящим ______________________________________________ подтверждает, что для участия 

                                                            (наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе  на право заключения муниципального контракта на  Выполнение капитального ремонта: 

Лот №1 - капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (гинекологическое  отделение);

Лот №2 -    ремонт терапевтического корпуса МУЗ Злынковская  ЦРБ (детское отделение)    (  необходимое  указать) направляются ниже перечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	1. 
	Заявка на участие в аукционе
	

	2. 
	Общие сведения  участника размещения заказа
	

	3. 
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
	

	4. 
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (надлежащим образом оформленная доверенность)
	

	5. 
	Копия действующей лицензии на выполнение работ, являющихся предметом конкурса
	

	6. 
	Другие документы, прикладываемые  участником  размещения заказа
	











