26  ноября   2009 года      

Извещение    № 28

о  проведении  запроса  котировок

1. Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) МУЗ « Злынковская  ЦРБ»
243600,   Брянская   область,  г.Злынка, ул.К.Маркса д.32, тел. 2-19-35, 2-17-66

 2. Источник  финансирования   заказа: бюджет  Злынковского  муниципального  района

3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа:  в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона. Котировочная заявка должна быть заполнена строго по форме, прилагаемой к извещению о проведению запроса котировок, в противном случае котировочная заявка рассматриваться не будет. Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или форме электронного документа. Заявки, присланные по факсу и по электронной почте, не заверенные ЭПЦ, не рассматриваются.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: Установка автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ». Локальная смета,  дефектная ведомость работ прилагается.

Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: высокое качество  выполняемых работ, сроков  и объемов выполнения.
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул. К.Маркса,д.32, МУЗ «Злынковская ЦРБ» терапевтический корпус.  

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг: 45 дней со дня подписания контракта.

7. Сведения о включенных  (невключенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные  расходы, уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   156640-78   рублей

Стоимость  работ  является  фиксированной  в  течение  всего  времени  действия  муниципального  контракта.

9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru ,тел.2-15-80, 02  декабря  2009 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг:  Безналичный расчет. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 45 дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке. 

11. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
12. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем семь дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

Зам. главы  администрации,

начальник  финансового  отдела                                               С.А.  Шалимов

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	

	(дата)


______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный  номер  налогоплательщика)
Наименование, характеристики и количество поставляемых  товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых  услуг:  установка автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже   терапевтического  корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ»  согласно  заявке, локальной  смете, дефектной ведомости   заказчика.
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 03.12.2009 г. в 10-00 часов

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить   установку автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже   терапевтического  корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ» по адресу: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.К.Маркса,д.32  ( согласно заявке и  смете заказчика).

Стоимость  работ :  ____________________
* В стоимость работ включаются все расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта, в т.ч. НДС, транспортные  расходы, уплата  налогов  и  сборов, таможенные  пошлины и др. обязательные  платежи
Мы  подтверждаем  свое  согласие  исполнить  условия  контракта, указанные  в  извещении  о проведении  данного  запроса  котировок.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Копия лицензии  на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.                                                                             

Приложение к извещению №28
ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ
на проведение установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ»
	№п/п
	Наименование  работ  и  затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок  базовый  на 10 лучей

52,42*11,421+0,11*4,772+6,39*5,17
	Шт.
	  1,0

	2
	Громкоговоритель студийного контроля

47,15*11,421+23,28*4,772+16,45*5,171
	Шт.
	  1,0

	3
	Отдельно устанавливаемый: усилитель абонентский

108,54*11,421+33,69*4.772+6,45*5,171
	Шт.
	8

	4
	Аккумулятор, тип С-1,СК-1

14,38*11,421+17,13*5,171
	Шт.
	3

	5
	Устройство,масса ,т.до 0,1

129,13*11,421+44,15*5,171
	Шт.
	1

	6
	Извещатели  пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

11,73*11,421+0,11*4,772+1,39*5,171
	Шт.
	80

	7
	Извещатели  ручной  ИПР

11,73*11,421+0,11*4,772+1,39*5,171
	Шт.
	6

	8
	Табло сигнальное  студийное  или коридорное

38,46*11,421+15,84*5,171
	Шт.
	5

	9
	Однопарный  провод с креплением проволочными  скрепами  по  стене: кирпичной

103,82*11,421+41,66*4,772+563,84*5,171
	100 м провода
	1

	10
	Провод.сечение ,  мм2.до 6 в коробе  электротехническом

23,97*11,421+1.98*4,772+74,1*5,17
	100м
	6,2

	11
	Кабель  силовой с медными  жилами  в изоляции из пвх пластиката уложенными  параллельно в одной плоскости  , с наружным  покровом из пвх  пластика , гост 16442-80,66кв: ввг 3 х1,5 мм2 6390,58*5,171
	1000м
	0,02

	12
	Профиль длиной 2 м

72,87*11,421+161,61*4,772+444,18*5,171
	100м
	2,8

	13
	Кабель –канал из пвх : 15х10

4,01*3,5
	м
	200

	14
	Кабель-канал из пвх :25х16

8,21*3,194
	м
	80

	15
	Выключатель: одноклавишный  неутопленного типа при открытой  проводке

283,61*11,421+10,3*4,772+111,68*5,171
	100шт
	0,01

	16
	Выключатели  открытой проводки одноклавишные

6,63*5,171
	шт
	1

	17
	Щитки,устанавливаемые на стене  распорными  дюбелями ,масса щитка ,кг,до6

24,12*11,421+3,34*4,772+45,06*5,171
	Шт.
	1

	18
	Щиток Вико 4 гр
	
	1

	19
	Выключатели автоматические АЕ 1031-1УХЛ,2УХЛ1-25А
	шт
	1

	20
	Металлорукав д6
	м
	100


Главный  врач  ЦРБ  :                                               А.В.Курилов
УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                        СОГЛАСОВАНО:
Глава                                                                                                                              Главный врач 
МО «Злынковский район»                                                                                    МУЗ «Злынковская ЦРБ»

_____________Сныцарев В.П.                                                                            ________________Курилов А.В.

                                                                                                                               Лиц. №1 /08849 от 13.12.2005г.

                                                                                                                                        №2/ 14441 от 13.12.2005г.

МУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

КЛИМОВСКОГО РАЙОНА, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведение установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже

Терапевтического корпуса Злынковской ЦРБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Климово 2009г.
Заказчик: МУЗ «Злынковская ЦРБ»

Объект: Терапевтический корпус

СМЕТА № 11
Проведение установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже

Сметная стоимость                                          156640.78 руб.

Налог на добавленную стоимость не берется

	№/ №

п/п
	Наименование работ
	Номер ед

расценки
	Количество,

Ед.изм
	Стоимость ед., руб./с индекс.
	Общая стоимость, руб./с индекс.
	Трудоемкость, чел-ч

	
	
	
	
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл.

машин
	В т.ч.

зарплата
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл.

машин
	В т.ч.

зарплата
	      на 

единицу
	Всего

	1
	Приборы пс приемно-контрольные,пусковые концентратор:блок базовый на 10 лучей

52.42*11.421+0.11*4.772+6.39*5.171
	ТЕРм 10-08-001-01
	1 шт.
	58.92

632.26
	52.42

598.69
	0.11

0.52
	0

0
	58.92

632.25
	52.42

598.69
	0.11

0.52
	0

0
	7.2
	7.2

	2


	Громкоговоритель студийного контроля

47.15*11.421+23.28*4.772+16.45*5.171
	ТЕРм10-04-065-03
	1

шт
	86.88

734.66
	47.15

538.5
	23.28

111.09
	2.81

32.09
	86.88

734.65
	47.15

538.5
	23.28

111.09
	2.81

32.09
	7.63
	7.63

	3
	Отдельно устанавливаемый:усилитель абоненский 108.54*11.421+33.69*4.772+6.45*5.171
	ТЕРм 10-02-016-07
	8

шт
	148.68

1 433.76
	108.54

1 239.64
	33.69

160.77
	4.06

46.37
	1189.44

11 470.05
	868.32

9 917.08
	269.52

1 286.15
	32.48

370.95
	13.5
	108

	4
	Аккумулятор, тип:С-1,СК-1

14.38*11.421+17.13*5.171
	ТЕРм 08-01-121-01
	3

шт
	31.51

252.81
	14.38

164.23
	0

0
	0

0
	94.53

758.44
	43.14

492.7
	0

0
	0

0
	2.06
	6.18

	5
	Устройство, масса,т,до 0,1

129.13*11.421+44.15*5.171
	ТЕРм 08-

01-105-01
	1

шт
	173.28

1 703.09
	129.13

1 474.79
	0

0
	0

0
	173.28

1703.09
	129.13

1 474.79
	0

0
	0

0
	18.5
	18.5

	6
	Извещатели пс автоматические:

Дымовой,фотоэлектрический,

Радиоизотопный,световой  в нормальном исполнении

11.73*11.421+0.11*4.772+1.39*5.171
	ТЕРм 10-08-002-02
	80

шт
	13.23

141.68
	11.73

133.97
	0.11

0.52
	0

0


	1 058.4

11 334.48
	938.4

10 717.47
	8.8

41.99
	0

0
	1.68
	134.4

	7
	Извещатели ручной ИПР

11.73*11.421+0.11*4.772+1.39*5.171
	ТЕРм 10-08-002-02
	6

шт
	13.23

141.68
	11.73

133.97
	0.11

0.52
	0

0
	79.38

850.09
	70.38

803.81
	0.66

3.15
	0

0
	1.68
	10.08

	8


	Табло сигнальное студийное или

Коридорное

38.46*11.421+15.84*5.171
	ТЕРм 10-04-066-06
	5

шт
	54.3

521.16
	38.46

439.25
	0

0
	0

0
	271.5

2 605.8
	192.3

2 196.26
	0

0
	0

0
	6
	30

	9
	Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной

103.82*11.421+41.66*4.772+563.84*5.171
	ТЕРм 10-01-055-08
	1

100м

провода
	709.32

4 300.15
	103.82

1 185.73
	41.66

198.8
	5.03

57.45
	709.32

4 300.15
	103.82

1 185.73
	41.66

198.8
	5.03

57.45
	16.8
	16.8

	10
	Провод,сечение,мм2, до 6 в коробе электротехническом

23.97*11.421+1.98*4.772+74.1*5.17
	ТЕРм08-02-399-01А
	6.2

100м
	100.05

666.38
	23.97

273.76
	1.98

9.45
	0.2

2.28
	620.31

4 131.53
	148.61

1 697.27
	12.28

58.6
	1.24

14.16
	3.52
	21.82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№/№

П/П
	Наименование

 работ
	Номер ед

расценки
	Количество,ед.изм
	Стоимость ед.,руб/с индекс.
	Общая стоимость,руб./с индекс.
	Трудоемкость.

Чел-ч

	
	
	
	
	Всего
	Осн.з/п
	Экспл.

машин
	в т.ч.

зарплата
	Всего
	Осн.з/п
	Экспл.

машин
	В т.ч.

зарплата
	На единицу
	всего

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Кабель силовой с медными жила

ми в изоляции из пвх пластиката уложены

ми параллельно в одной плоскости, с наружным покровом из пвх пластиката,

ГОСТ 16442-80, 0,66кв6 ввг 3Х1,5мм2

6390.58*5.171
	5010622
	0,02

1000м
	6390.58

33045.69
	0

0
	0

0
	0

0
	127.81

660.91
	0

0
	0

0
	0

0
	0
	0

	12
	Профиль длиной 2м2

72.87*11.421+161.61*4.772+444.

18*5.171
	ТЕРм08-

02-397-01
	2.8

100м
	678.66

3 900.31
	72.87

832.25
	161.61

771.2
	35.67

407.39
	1 900.25

10 920.89
	204.04

2330.34
	452.51

2159.38
	99.88

1 140.73
	10.7
	29.96

	13
	Кабель-канал из пвх:15х10

4.01*3.5
	3009210

-020
	200

м
	4.01

14.04
	0

0
	0

0
	0

0
	802

2 807
	0

0
	0

0
	0

0
	0
	0

	14
	Кабель-канал из пвх:25х16

8.21*3.194
	3009210023
	80

м
	8.21

26.22
	0

0
	0

0
	0

0
	656.8

2 097.82
	0

0
	0

0
	0

0
	0
	0

	15
	Выключатель:одноклавишный

Неутопленного типа при открытой проводке

283.61*11.421+10.3*4.772+111.68*5.171
	ТЕРм 08-03-591-01
	0.01

100 шт
	405.59

3 865.76
	283.61

3 239.11
	10.3

49.15
	0.61

6.97
	4.06

38.71
	2.84

32.44
	0.1

0.48
	0.01

0.11
	39.5
	0.4

	16
	Выключатели открытой проводки

Одноклавишные

6.63*5.171
	5009011-038
	1

шт
	6.63

34.28
	0

0
	0

0
	0

0
	6.63

34.28
	0

0
	0

0


	0

0
	0
	0

	17
	Щитки,устанавливаемые на стене распор

Ными дюбелями,масса щитка,кг,до 6

24.12*11.421+3.34*4.772+45.06*5.1
	ТЕРм 08-03-599-09
	1

шт
	72.52

524.42
	24.12

275.47
	3.34

15.94
	0.2

2.28
	72.52

524.42
	24.12

275.47
	3.34

15.94
	0.2

2.28
	3.36
	3.36

	18
	ЩИТОК Вико 4 гр.
	Счет факт
	1
	87.4
	0
	0
	0
	87.4
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Выключатели автоматические

АЕ 1031-1УХЛ,2УХЛ 1-25А
	5450037
	1

шт
	34.7


	0
	0
	0
	34.74
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Металлорукав д6
	Счет факт
	100

м
	12
	0
	0
	0
	1200
	0
	0
	0
	0
	0


                                                                              ИТОГО (прямые затраты) по смете                                                                                                       9 234.17             2 824.67          812.26                 141.65                                  394.33

                                                                                                                                                                                                                                                56 926.7              32 260.55        3 876.1                1 617.77   

Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов                                                                                                                                      28 553.72

(по позициям 1,3,6-7,9(ТЕРм 10)-80%(от23651.18);2,8(ТЕРм 10)-92%(от 2766.85);4-5,10,12,15,17

(ТЕРм 08)-95%(от 7460.29))

ИТОГО с накладными расходами                                                                                                                                                                                       85 480.42

Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов                                                                                                                                          20 838.36

( по позициям 1,3,6-7,9(ТЕРм 10)-60%(от 23651.18);2,4,-5,8,10,12,15,17 (ТЕРм 10,ТЕРм 08)-65%(от

10227.14))

ИТОГО со сметной прибылью                                                                                                                                                                                            106 318.78

Непредвиденные затраты 2%                                                                                                                                                                                               2 126.41

ИТОГО с непредвиденными затратами                                                                                                                                                                              108 445.19

НДС 18%                                                                                                                                                                                                                                127 965.33

Материалы, не учтенные в сметных расценках

	
	Вэрс 8пк

2349   
	Счет факт.
	1

шт
	2 349
	
	
	
	2 349
	
	
	
	
	

	
	Блок речевого оповещения бро
	Счет факт.
	1
	2 289
	
	
	
	2 289
	
	
	
	
	


	№/№

п/п
	 Наименование     

  работ
	Номер   ед

расценки
	Количество,

ед.изм.


	   Стоимость ед.,руб./ индекс                             .    
	Общая стоимость ,руб./с индекс                             . 
	Трудоемкость,  чел –ч           .

	
	
	
	
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл.

машин
	В т.ч.

зарплата
	Всего
	Осн.з/п
	Экспл.

машин
	В т.ч.

Зарплата 
	
	

	
	« Орфей»

2289
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АКБ 4.5 А/Ч
	
	3

шт
	346.15
	
	
	
	1 038.45
	
	
	
	
	

	
	Скат 1200 Д

2160
	Счет факт
	1

шт
	2160
	
	
	
	2 160
	
	
	
	
	

	
	Извещатели пожарные дымовые

ИП212 41М
	82649
	80

шт
	167
	
	
	
	13 360
	
	
	
	
	

	
	Ипр 3СУ

174
	Счет факт.
	6

шт
	174
	
	
	
	1 044
	
	
	
	
	

	
	Световой указатель «Выход»

186
	Счет факт.
	4
	186
	
	
	
	744
	
	
	
	
	

	
	Маяк 12к

356
	
	1

шт.
	356
	
	
	
	356
	
	
	
	
	

	
	Кабель кспв 4*0.5

3.45
	
	100

М
	3.45
	
	
	
	345
	
	
	
	
	

	
	Кабель кспв 2*0.5

1.61
	
	600

М
	1.61
	
	
	
	966
	
	
	
	
	

	
	Модуль акустический к «Орфей»

284.75
	Счет факт.

11058
	8

шт.
	284.75
	
	
	
	2 278


	
	
	
	
	

	
	Коробки распределительные КРН-4
	5009002-

027
	20

шт
	4.5
	
	
	
	90
	
	
	
	
	

	
	Устройство оконечное

207
	СЦМ-512-

9096
	8

шт
	207
	
	
	
	1656
	
	
	
	
	


Итого по дополнительным материалам                                                                                                                                                                  28 675.45

                                                                                                                                              ИТОГО                                                                        156 640.78

(СТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ СОРОК РУБ.78КОП)

Смету составил     
                                                                                                                           Проект

                                         МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    КОНТРАКТ   № 

на проведение установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ»

г. Злынка


                                                            «___» __________2009г.

МУЗ «Злынковская ЦРБ», в лице главного врача Курилова Анатолия Владимировича,  действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и _______________________________________________, в лице   ______________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт (далее по тексту контракт) на выполнение работ по проведению установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ» по адресу: Брянская обл., г. Злынка, ул. Карла Маркса, 32  (наименование объекта, населенный пункт)
Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального района 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Основанием для заключения Контракта является протокол ____________________  № __ от «__»____________ 2009г.

 1.2.  По настоящему муниципальному  контракту подрядчик обязуется выполнить работы по проведению установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ» и передать их заказчику, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену. 
1.3. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.4. ПОДРЯДЧИК обязуется завершить выполнение работ по проведению установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ»  и сдать выполненные работы  в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет   

_____________________________________________ -      копеек  (  рубль 00 коп.)  согласно Протокола соглашения о цене Контракта.
2.2. Стоимость работ по контракту определена в объеме сметной документации, в соответствии с результатами проведения запроса котировок от «  »__________ 2009г. протокол №___.

2.3.Цена муниципального контракта может быть снижена по  соглашению  сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ – с момента заключения контракта- «__»_______ 2009 г., 

окончание работ – «__» __________ 2009 г. . 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:

4.1.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ после подписания Контракта, сметную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.1.2. Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документам, действующим в РФ, а так же за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний ЗАКАЗЧИКА о качестве и стоимости материалов, сырья и оборудования, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

4.1.3. В 3-х дневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА:

Для выполнения работ по настоящему Контракту ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:

4.2.1. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.

4.2.3. Обеспечить в ходе проведения   ремонтных работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.2.4. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

4.2.5. При завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта и обеспечить сдачу объекта в присутствие и по согласованию с органами  Госпожнадзора.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя на выполнение работ по проведению установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ», который от его имени совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

5.2. ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акты о выполненных работах по форме КС-2.

-справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При приемке работ вместе с формой КС-2 ПОДРЯДЧИК предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации.

Факт подписания актов о выполненных работах по форме КС-2 не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах по форме КС-2 подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой ЗАКАЗЧИКОМ, в составе своего представителя, и представителя ПОДРЯДЧИКА. 

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки выполненных работ 3 экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6. ГАРАНТИИ  КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов и работ устанавливается в размере, предусмотренном протоколом торгов, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае на работы, выполненный с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ   МАТЕРИАЛАМИ 

7.1. подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, определенных п.1.2, строительными материалами.

        7.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов в составе исполнительной документации должны быть предоставлены  другой стороне  при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. С начала производства работ и до сдачи объекта ПОДРЯДЧИК выполняет ограждение, освещение, организовывает охрану материалов и оборудования для проведения работ, предусмотренных контрактом..

8.2. Объем фактически выполненных работ фиксируется ПОДРЯДЧИКОМ:

- в общем журнале работ форма №КС-6, журнале учета выполненных работ форма №КС-6а, с отражением фактов и обстоятельств отступления от сметы или имеющих значения на взаимоотношения сторон по реализации данного контракта;

- в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а), в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя ремонтной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения ремонта). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче выполненных работ в эксплуатацию общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику.

8.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

8.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя ЗАКАЗЧИКА или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований  сметной документации и строительных норм и правил.

8.5. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения .испытаний направляется представителем Подрядчика представителю заказчика не позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры.

8.6. Представитель заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

8.7. ПОДРЯДЧИК за свой счет осуществляет содержание и уборку территории, непосредственно прилегающей к месту выполнения работ.

8.8. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

8.9. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества

При невыполнении подрядчиком  этих обязательств ЗАКАЗЧИК вправе  для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет ПОДРЯДЧИКА. 

8.10. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

8.11. Подрядчик обеспечивает охрану мест открытого хранения материалов и материальных ценностей.  Контроль за всеми поступающими на  объект материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик.

Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, а, следова​тельно, в стоимость Контракта и дополнительной компенсации заказчиком не подлежат.

8.12. Приемка выполненных ремонтных работ осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком.

                                           9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, и другого имущества на объекте от начала работ до  их  завершения и приемки ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ.

                                                    10. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
10.1. Безналичный расчёт. Расчёт за выполненные работы производится Заказчиком  в течение 45 дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке.

                                       11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. На ЗАКАЗЧИКА не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ ПОДРЯДЧИКА, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

11.2 Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то заказчик и подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий  либо его расторжения.

11.3 подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

11.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков выполнения ремонтных работ по вине Подрядчика - Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

                                   12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

                               Форс-мажорные условия

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

                               Прочие изменения

Внесение изменений в контракт
         12.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

                          13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком разногласий по недостаткам выполненных  работ или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную заказчиком, возмещает подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия в порядке, определенном настоящим Контрактом, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

                        14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

14.1. заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержки подрядчиком  начала выполнения  ремонтных работ  более чем на 30 дней по причинам, независящим от заказчика; 

-систематического или однократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения ремонтных работ, нарушение отчетности, непредставление исполнительной документации в установленные сроки;

-несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций - охраны труда, противопожарной безопасности и пр. 

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ.

-умышленного представления Подрядчиком ложной информации о финансовой состоятельности, объемах выполненных работ и пр.

14.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

-финансовой несостоятельности заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

-остановки заказчиком  выполнения ремонтных работ  по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

14.3. Сторона, инициирующая расторжение контракта, согласно положениям настоящей статьи, обязана направить письменное уведомление другой стороне.

14.4. В случае расторжения контракта по совместному решению заказчика и подрядчика или заказчиком в одностороннем порядке выполненные работы передаются заказчику с компенсацией подрядчику произведенных затрат. 

                                     15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой  новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена  сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 

15.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день с момента почтового отправления.

15.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6.  Заказчик оставляет за собой право  приостановить приемку выполненных работ на объекте до устранения ПОДРЯДЧИКОМ  выполненных отступлений  от сметы, отраженных  в предписаниях ЗАКАЗЧИКА, а также контролирующих органов.

15.7. Объемы выполненных работ  сверх  объемов, указанных в сметной документации, без письменного разрешения  ЗАКАЗЧИКА  приниматься и оплачиваться не будут.

        15.8. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настояще​му контракту.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

	№ прило-жения
	Наименование документа

	1.
	Протокол соглашения о цене контракта

	2.
	Дефектная ведомость работ


17. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗЧИК»

МУЗ «Злынковская ЦРБ»

243600 Брянская обл., г. Злынка, ул. Карла Маркса, 32

ИНН 3213000709 КПП 321301001

ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянск

Р/с 40204810800000100137

л/с 03273008610

БИК 041501001

_______________ /А. В. Курилов/

М.П.

 «ПОДРЯДЧИК»

______________ /________________/

М.П.

Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах.

                                                                                                                                                       Приложение №1

                                                                                                                                             к муниципальному контракту №  

                                                                                                                                            от  «__» ____________ 2009 года

                     ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

               На проведение установки автоматической пожарной сигнализации  на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ» 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица муниципального Заказчика – главный врач МУЗ «Злынковская ЦРБ» - Курилов Анатолий Владимирович, и Подрядчика - ___________________________________

_________________ - ______________________________________________________________________,

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта на проведение установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ».

Цена муниципального Контракта в соответствии с протоколом _______________________№ ___ от  «__» ___________ 2009 года составляет _____________руб., в том числе НДС  ____________ руб.

Стоимость объемов работ  является твердой.

Источник финансирования – бюджет Злынковского муниципального района.

Муниципальный Заказчик:                                          Подрядчик: 

Главный врач МУЗ «Злынковская ЦРБ»

_______________ А. В. Курилов

Приложение  №2 к муниципальному

Контракту №     от  ______2009 года 
ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ
на проведение установки автоматической пожарной сигнализации на 2 этаже терапевтического корпуса МУЗ «Злынковская ЦРБ».

	№п/п
	Наименование  работ  и  затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Приборы пс приемно-контрольные  , пусковые , концентратор : блок  базовый  на 10 лучей

52,42*11,421+0,11*4,772+6,39*5,17
	Шт.
	  1,0

	2
	Громкоговоритель студийного контроля

47,15*11,421+23,28*4,772+16,45*5,171
	Шт.
	  1,0

	3
	Отдельно устанавливаемый : усилитель абонентский

108,54*11,421+33,69*4.772+6,45*5,171
	Шт.
	8

	4
	Аккумулятор ,тип С-1,СК-1

14,38*11,421+17,13*5,171
	Шт.
	3

	5
	Устройство,масса ,т.до 0,1

129,13*11,421+44,15*5,171
	Шт.
	1

	6
	Извещатели  пс автоматические : дымовой, фотоэлектрический , радиоизотопный , световой в нормальном исполнении

11,73*11,421+0,11*4,772+1,39*5,171
	Шт.
	80

	7
	Извещатели  ручной  ИПР

11,73*11,421+0,11*4,772+1,39*5,171
	Шт.
	6

	8
	Табло сигнальное  студийное  или коридорное

38,46*11,421+15,84*5,171
	Шт.
	5

	9
	Однопарный  провод с креплением проволочными  скрепами  по  стене  : кирпичной

103,82*11,421+41,66*4,772+563,84*5,171
	100 м провода
	1,0

	10
	Провод.сечение ,  мм2.до 6 в коробе  электротехническом

23,97*11,421+1.98*4,772+74,1*5,17
	100м
	6,2

	11
	Кабель  силовой с медными  жилами  в изоляции из пвх пластиката уложенными  параллельно  в одной  плоскости  , с наружным  покровом из пвх  пластика , гост 16442-80,0,66кв: ввг 3 х1,5 мм2 6390,58*5,171
	1000м
	0,02

	12
	Профиль длиной 2 м

72,87*11,421+161,61*4,772+444,18*5,171
	100м
	2,8

	13
	Кабель –канал из пвх : 15х10

4,01*3,5
	м
	200

	14
	Кабель-канал из пвх :25х16

8,21*3,194
	м
	80

	15
	Выключатель: одноклавишный  неутопленного типа при открытой  проводке

283,61*11,421+10,3*4,772+111,68*5,171
	100шт
	0,01

	16
	Выключатели  открытой проводки одноклавишные

6,63*5,171
	шт
	1

	17
	Щитки,устанавливаемые на стене  распорными  дюбелями ,масса щитка ,кг,до6

24,12*11,421+3,34*4,772+45,06*5,171
	Шт.
	1

	18
	Щиток Вико 4 гр
	
	1

	19
	Выключатели автоматические АЕ 1031-1УХЛ,2УХЛ1-25А
	шт
	1

	20
	Металлорукав д6
	м
	100


Главный  врач  ЦРБ  :                                               А.В.Курилов

