19  февраля    2010года      

Извещение    № 8

о  проведении  запроса  котировок 

1.Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) МУ «Отдел образования   администрации Злынковского района  Брянской  области»

243600,   Брянская   область,  г.Злынка, ул.Коммунальная д.15, тел.  2-17-36, 2-25-36                   e-mail: Zlynkaroo@mail.ru
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района», 243600 Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 тел.2-15-80, факс 2-21-98, e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru
3. Источник  финансирования   заказа: бюджет Злынковского муниципального района

3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа: в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона. Котировочная заявка должна быть заполнена строго по форме, прилагаемой к извещению о проведению запроса котировок, в противном случае котировочная заявка рассматриваться не будет. Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или форме электронного документа. Заявки, присланные по факсу и по электронной почте, не заверенные  ЭПЦ, не  рассматриваются.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: Монтаж автоматической  пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  людей в МОУ Лысовская ООШ  согласно прилагаемой смете и дефектной ведомости  заказчика. 

Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: высокое качество  выполняемых работ, сроков  и объемов работ.
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 243603 Брянская область, Злынковский район, с.Лысые, ул.Молодежная д.11,  МОУ Лысовская ООШ

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг:   до 30  апреля  2010 года 

7. Сведения о включенных  (не  включенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  стоимость товара указывается  с учетом всех  затрат,  необходимых для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортных  расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   110000-00   рублей

9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru,тел.2-15-80, 01 марта  2010 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг:  безналичный расчет  по факту выполненных работ.

11. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных  поставщиков сведений об участниках размещения заказа
12. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем через семь дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

Зам. начальника  финансового  отдела                                               О.Б.Брикса

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
	

	(дата)


________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН )

Полное наименование запроса котировок: Монтаж автоматической  пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  людей в МОУ Лысовская ООШ  по заявке МУ «Отдел образования   администрации Злынковского района Брянской  области»
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 02.03.10г. в 10-00   

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить Монтаж автоматической  пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  людей  в МОУ Лысовская ООШ   по адресу: 243617 Брянская область, Злынковский район, с.Лысые, ул.Молодежная д.11  МОУ Лысовская ООШ (согласно заявке и смете заказчика).

Стоимость работ:____________________________

* В стоимость работ включаются все расходы,  необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные  расходы , уплата налогов и сборов, таможенные  пошлин и других  обязательные платежи

                     Мы  подтверждаем свое согласие, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок.

                   До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

                   Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Копия лицензии на  соответствующий вид работ прилагается.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.

	
	СОГЛАСОВАНО:_____________Глава администрации Злынковского района
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:_________Зам.нач.МУ ОО
	
	

	
	"____"____________2010г
	
	
	
	
	
	
	"____"________2010г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                СМЕТА 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Монтаж автоматической системы пожарной сигнализацими 
	
	
	

	
	
	
	
	
	и системы оповещения людей
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объект:  МОУ Лысовская ООШ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость
	 
	 
	 
	110000-00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	  
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№
	Шифр и номер
	 Наименование работ и затрат
	Ед.
	Кол-во
	                     Стоимость единицы,руб
	 
	 
	 
	Общая стоимость,руб.
	 
	 
	 
	Затраты 
	Всего 
	

	 
	 норматива
	
	изм.
	 
	ВСЕГО
	Основной
	Экспл.
	в т.ч.
	Всего
	ОЗП
	Всего
	ОЗП
	труда
	Затраты
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	зарплаты
	машин
	Зарплаты
	 
	 
	Экспл.
	маш-ста
	рабочих,
	труда
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	машинист.
	 
	
	машин
	
	чел.-час
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-03-026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-03-026-07
	Устройство сигнальное вызывное
	шт
	1
	99,94
	69,8
	 
	 
	100
	70
	 
	 
	7,2
	7,20
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-04-030 Дополнительная установка деталей на пультах и панелях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-04-030-02
	Реле
	шт.
	 
	3,29
	3,29
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	0,5
	0,00
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-04-066 Аппаратура настенного типа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-04-066-06
	Табло сигнальное студийное,корид
	шт.
	25
	54,3
	38,46
	 
	 
	1358
	962
	 
	 
	6
	150,00
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-04-101
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-04-101-07
	Громкоговоритель или звук. Колонка в помещен.
	1шт
	25
	30,44
	13,14
	 
	 
	761
	329
	25
	25
	2
	50,00
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-06-034 Разные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-06-034-12
	Коробка распределительная на кабеле
	коробка
	 
	56,63
	13,96
	31,58
	3,19
	57
	14
	32
	3
	2
	0,00
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-06-037 Шкафы ящики,ящики и коробки для трубных разводок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-06-037-12
	Коробка оконечная
	100шт
	 
	1605,92
	158,46
	 
	 
	1606
	158
	 
	 
	24,72
	0,00
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-08-001 Аппараты приемные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-08-001-01
	Прибор ОПС приемно-контрольный
	шт.
	0
	181,22
	174,72
	0,11
	 
	0
	0
	0
	 
	24
	0,00
	

	 
	10-08-001-02
	Блок базовый
	шт.
	1
	294,26
	283,92
	0,11
	 
	294
	284
	0
	 
	39
	39,00
	

	 
	10-08-001-03
	Блок линейный на 10 лучей Гранит 8
	шт.
	1
	141,31
	129,24
	0,11
	 
	141
	129
	0
	 
	18
	18,00
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-08-002 Извещатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Извещатели ПС автоматические:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-08-002-02
	прим.Дымовой ИП 212 3СУ
	 шт.
	135
	15,46
	13,96
	0,11
	 
	2087
	1885
	15
	 
	2
	270,00
	

	 
	10-08-002-02
	прим.ИПР
	 шт.
	25
	15,46
	13,96
	0,11
	 
	387
	349
	3
	 
	2
	50,00
	

	 
	10-08-002-04
	Контактный,магнитоконтактный
	 шт.
	 
	9,31
	6,98
	0
	 
	9
	7
	0
	 
	1
	0,00
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-08-003 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-08-003-03
	Блок питания и контроля
	 шт.
	 
	39,59
	36,95
	0,09
	 
	40
	37
	0
	 
	5
	0,00
	

	 
	10-08-003-04
	Преобразователь(излучатель)
	 шт.
	4
	36,76
	34,9
	0,09
	 
	147
	140
	0
	 
	5
	20,00
	

	 
	 
	прим.Вектор2;Вектор8; ИДПЛ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-08-003-04
	Преобразователь(приемник)
	 шт.
	1
	36,76
	34,9
	0,09
	 
	37
	35
	0
	 
	5
	5,00
	

	 
	 
	прим.Вектор2;Вектор8; ИДПЛ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-08-003-06
	Блок питания и контроля
	 шт.
	1
	64,89
	59,92
	0,12
	 
	65
	60
	0
	 
	8
	8,00
	

	 
	10-08-003-07
	Комплект (излучатель,фотоприемник)
	к-т
	 
	66,65
	62,82
	0,24
	 
	67
	63
	0
	 
	9
	0,00
	

	 
	 
	Таблица ГЭСНм 10-08-019 Прочее оборудование электрочасофикации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	20
	3,83
	3,54
	 
	 
	77
	71
	 
	 
	0,5
	10,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	7236,00
	4596,00
	75,00
	28,00
	 
	39,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Прямые затраты:
	1,323
	
	7236,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	1,323
	
	6081,43
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Эксплуатация машин
	1
	
	75,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	1
	
	28,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	МДС 81-33.2004
	Накладные расходы 
	1,2
	
	7331,31
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	МДС 81-25.2004
	Сметная прибыль
	1,20
	
	7331,31
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	Таблица ТЕРм 08-02-397 Профили перфорированные монтажные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	08-02-397-01
	Профиль длинной 2м 
	100шт
	2,3
	678,66
	72,87
	161,61
	35,67
	1561
	168
	372
	82
	10,7
	24,61
	

	 
	 
	Таблица ТЕРм 08-02-399 Провода в коробах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	08-02-399-01
	Провод сечением мм2до6
	100м
	3,16
	134,15
	23,97
	36,08
	14,01
	424
	76
	114
	44
	3,52
	11,12
	

	 
	 
	Таблица ТЕРм 08-02-409 Трубы винипластовые по установленным конструкциям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	По стена и колоннам с креплением скобами д.,мм.до:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	08-02-409-01
	25 мм
	100м
	 
	809,77
	162,08
	396,74
	142,04
	810
	162
	397
	142
	23,8
	0,00
	

	 
	 
	Таблица ТЕРм 08-02-411 Рукава металлические и вводы гибкие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Рукав наружним д.мм.,до:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	08-02-411-01
	48 мм
	100м
	4
	1231,13
	236,31
	165,89
	4,42
	4925
	945
	664
	18
	34,7
	138,80
	

	 
	 
	Таблица ТЕРм 08-02-412 Затягивание проводов в проложенные трубы, рукава металлические 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение ,мм2до
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	08-02-412-01
	2,5
	100м
	2,5
	72,37
	38,2
	1,98
	0,2
	181
	96
	5
	1
	5,61
	14,03
	

	 
	 
	Таблица ТЕРм 08-03-526 Выключатели установочные автоматические 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Автомат 1-2-3х полюсные на кострукции стене или колонне,наток,А,до:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	08-03-526-01
	25
	шт
	2
	37,21
	10,76
	1,22
	0,04
	74
	22
	2
	0
	1,56
	3,12
	

	 
	 
	Таблица ТЕРм 08-03-591 Эл.выключатели ,переключатели и штепсельные розетки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Выключатель:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	08-03-591-01
	Одноклавишный при откр.уст.
	100шт
	 
	405,59
	283,61
	10,3
	0,61
	406
	284
	10
	1
	39,5
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10093,00
	1939,00
	1881,00
	407,00
	 
	219,06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Прямые затраты
	!.323
	
	10093,00
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	1,323
	
	2565,68
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Эксплуатация машин
	1
	
	1881,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	1
	
	407,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	МДС 81-33.2004
	Накладные расходы
	1,2
	
	3567,22
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	МДС 81-25.2004
	Сметная прибыль
	1,2
	
	3567,22
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Таблица ТЕР-46-03-009 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	46-03-009-04
	до 25 мм на глубину 38см
	100шт
	0,7
	2937,15
	447,01
	2490,14
	146,93
	2056
	313
	1743
	103
	67,22
	47,05
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2056,00
	313,00
	1743,00
	103,00
	 
	47,05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Прямые затраты
	1,323
	
	2056,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	1,32
	
	414,16
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Эксплуатация машин
	1
	
	1743,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	1
	
	103,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	МДС 81-33.2004
	Накладные расходы
	1,20
	
	620,59
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	МДС 81-25.2004
	Сметная прибыль
	1,2
	
	620,59
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	                Раздел  Стоимость материалов , не учтенная в стоимости монтажа;
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Код ресурса
	Наименование
	 
	 
	Ед.изм
	Базисная 
	Кол-во
	 
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	цена
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	 
	Устройство оконечное
	 
	 
	шт
	160
	16
	 
	2560
	
	 
	
	
	
	

	2
	 
	Коробка УК-2П
	 
	 
	шт
	6
	20
	 
	120
	
	 
	
	
	
	

	3
	 
	Промежуточное рыле
	 
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	1
	 
	Короб 10*15
	 
	 
	м
	8
	1500
	 
	12000
	
	 
	
	
	
	

	5
	 
	Короб 16*16
	 
	 
	м
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	6
	 
	Короб 25*16
	 
	 
	м
	14
	300
	 
	4200
	
	 
	
	
	
	

	2
	 
	Короб 40*25
	 
	 
	м
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3
	 
	АКБ 12В 7А/ч
	 
	 
	шт
	360
	3
	 
	1080
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	ДЭКВА-101-1/16-С16А
	 
	 
	шт
	48
	2
	 
	96
	
	 
	
	
	
	

	10
	 
	Бокс пл ОУ 2 авт
	 
	 
	шт
	30
	1
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	11
	 
	ШВВП 2*0,75
	 
	 
	м
	6
	50
	 
	300
	
	 
	
	
	
	

	12
	 
	Труба гофра ПФР ф16 с протяжкой
	 
	 
	м
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	13
	 
	Труба напорная из полиэтил
	 
	 
	м
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	5
	 
	Металлорукав 10мм
	 
	 
	м
	12,6
	400
	 
	5040
	
	 
	
	
	
	

	15
	 
	Кспв-2*0,5
	 
	 
	м
	2,07
	2500
	 
	5175
	
	 
	
	
	
	

	16
	 
	Кспв-4*0,5
	 
	 
	м
	4,6
	600
	 
	2760
	
	 
	
	
	
	

	17
	 
	Кспв-12*0,5
	 
	 
	м
	10,2
	40
	 
	408
	
	
	
	
	
	

	18
	 
	Кртп-10
	 
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33739,00
	
	 
	
	
	
	

	
	Итого
	 Сметная стоимость материальных ресурсов 
	
	
	33739
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	53124,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	К-т пересчета 
	1
	
	33739,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	ФОТ
	
	
	9599,27
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Всего экпл.машин
	
	
	3699,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	11519,13
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	11519,13
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	Всего
	
	
	70621,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Примечания
	Наименование
	Ед
	Кол-во
	Цена
	 
	 
	Сумма
	
	
	
	
	
	

	1
	п/лист
	ВЭРС-ПК16
	шт
	1
	2350,00
	 
	 
	 
	2 350,00  
	
	
	
	
	
	

	34
	п/лист
	Маяк-12К
	шт
	1
	300,00
	 
	 
	 
	300,00  
	
	
	
	
	
	

	35
	п/лист
	ИПР-513-10
	шт
	25
	155,00
	 
	 
	 
	3 875,00  
	
	
	
	
	
	

	36
	п/лист
	Иволга (ПКИ)
	шт
	25
	110,00
	 
	 
	 
	2 750,00  
	
	
	
	
	
	

	37
	п/лист
	ИП-212-41
	шт
	135
	135,00
	 
	 
	 
	18 225,00  
	
	
	
	
	
	

	38
	п/лист
	табло Молния
	шт
	25
	145,00
	 
	 
	 
	3 625,00  
	
	
	
	
	
	

	41
	п/лист
	ББП20
	шт
	1
	110,00
	 
	 
	 
	110,00  
	
	
	
	
	
	

	42
	п/лист
	УК-ВК/02
	шт
	1
	142,00
	 
	 
	 
	142,00  
	
	
	
	
	
	

	43
	п/лист
	ИПДЛ(комплект)
	шт
	2
	2700,00
	 
	 
	 
	5 400,00  
	
	
	
	
	
	

	44
	п/лист
	ИП-103\5
	шт
	14
	32,00
	 
	 
	 
	448,00  
	
	
	
	
	
	

	48
	п/лист
	 
	шт
	 
	1000,00
	 
	 
	 
	0,00  
	
	
	
	
	
	

	49
	п/лист
	Вэрс ПК
	шт
	1
	1860,00
	 
	 
	 
	1 860,00  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 379,00  
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	39379,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Автомобильный транспорт
	0,00%
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего стоимость оборудования
	
	
	39379,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего стоимость работ и затрат
	
	
	110000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 
	18%
	
	0,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составление сметной документации
	0,0%
	
	0,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Командировочные расходы
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего 
	
	
	110000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик: МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»

Объект: МОУ Лысовская СОШ 
Дефектная ведомость 

на работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
	№
	Наименование и техническая характеристика оборудования и работ 
	Ед.изм.
	К-во

	1
	Таблица ГЭСНм 10-03-026

Устройство сигнальное вызывное 
	шт
	1

	2
	Таблица ГЭСНм 10-04-066 Аппаратура настенного типа

Табло сигнальное студийное,коррид 
	шт
	25

	3
	Таблица ГЭСНм 10-04-101

Громкоговоритель или звук. Колонка в помещен.
	шт
	25

	4
	Таблица ГЭСНм 10-08-001 Аппараты приемные 

Блок базовый 

Блок линейный на 10 лучей Гранит 8 
	Шт

шт
	1

1

	5
	Таблица ГЭСНм 10-08-002 Извещатели  

Извещатели ПС автоматические:

прим.Дымовой ИП 212 3СУ

прим.ИПР 
	Шт

шт
	135

25

	6
	Таблица ГЭСНм 10-08-003 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые

преобразователь (излучатель)

преобразователь(приемник)

блок питания и контроля 
	Шт

Шт

шт
	4

1

1

	7
	Таблица ГЭСНм 10-08-019 Прочее оборудование электрочасофикации

коробка ответвлительная на стене
	шт
	20

	8
	Таблица ТЕРм 08-02-397 Профили перфорированные монтажные
Профиль длиной 2м
	100шт
	2,3

	9
	Таблица ТЕРм 08-02-399 Провода в коробах

Провод сечением мм2до6
	100м
	3,16

	10
	Таблица ТЕРм 08-02-411 Рукава металлические и вводы гибкие

Рукав наружним д.мм.до 48мм
	100м
	4

	11
	Таблица ТЕРм 08-02-412 Затягивание проводов в проложенные трубы, рукава металлические

Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение мм2до2,5
	100м
	2,5

	12
	Таблица ТЕРм 08-03-526 Выключатели установочные автоматические

Автомат 1-2-3х полюсные на конструкции стене или колонне на ток.А.до:25
	шт
	2

	13
	Таблица ТЕР-46-03-009 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм на глубину 38см
	100шт
	0,7

	14
	Устройство оконечное
	шт
	16

	15
	Коробка УК-2П
	шт
	20

	16
	Короб 10*15
	м
	1500

	17
	Короб 25*16
	м
	300

	18
	АКБ 12В 7А/ч
	шт
	3

	19
	ДЭКВА-101-1/16-С16А
	шт
	2

	20
	Бокс пл ОУ 2 авт
	шт
	1

	21
	ШВВП 2*0,75
	м
	50

	22
	Металлорукав 10мм
	м
	400

	23
	Кспв-2*0,5
	м
	2500

	24
	Кспв-4*0,5
	м
	600

	25
	Кспв-12*0,5
	м
	40

	26
	ВЭРС-ПК16
	щт
	1

	27
	Маяк-12К
	шт
	1

	28
	ИПР-513-10
	шт
	25

	29
	Иволга (ПКИ)
	шт
	25

	30
	ИП-212-41
	шт
	135

	31
	Табло Молния
	шт
	25

	32
	ББП20
	шт
	1

	33
	УК-ВК/02
	шт
	1

	34
	ИПДЛ (комплект)
	шт
	2

	35
	ИП-103/5
	шт
	14


Зам.начальника МУ «Отдел

Образования»:           _____________________  А.В.Макаренко


проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ
 Г.Злынка                                                                                                                                                дата

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области», именуемый в дальнейшем  Заказчик, в лице начальника ___________________, действующий на основании  Положения, с одной стороны, и  _____________________________________________________________________________

                                                                              (полное наименование подрядчика)

_____________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем  Подрядчик, в лице _____________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (Ф.И.О. должность)

_____________________________________________________________________________

действующего  на основании __________________________________ с другой стороны,             на  основании протокола о результатах ____________________________
                                                               (способ закупки)

№____ от «___» _________________2010 года,  заключили настоящий Контракт (договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ   КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с заданием Заказчика и сметной документацией выполнить  следующие виды работ:

Работы по монтажу  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в МОУ Лысовская ООШ  
1.2.   Работу Подрядчик выполняет из своих материалов на своем оборудовании.

1.3.    Настоящий контракт, заключенный  по результатам запроса котировок,  является  основанием      для финансирования за выполненные работы.

2.   ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена на основании принятого конкурсного предложения с учетом всех затрат, необходимых для исполнения Муниципального Контракта: НДС, транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей и составляет: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2.2. Условия финансирования:  безналичный расчет по мере поступления средств из бюджета.

2.3. Источник финансирования:  бюджет Злынковского муниципального бюджета.
2.4. Установленная в п. 2.1. договорная цена является  твердой  и не может изменяться  в ходе  исполнения  настоящего контракта.

2.5. Форма оплаты: безналичный расчет по факту выполненных работ.

3.   ПОРЯДОК   И   УСЛОВИЯ   ПЛАТЕЖЕЙ.

3.1.Оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком  Подрядчику  согласно   оформленным  актам сдачи-приемки  выполненных работ /Ф-2/  и справки о стоимости выполненных работ /Ф-3/.

                                   Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются 

           промежуточные Акты приемки выполненных работ.

4.   СРОКИ   ВЫПОЛНЕННЫХ   РАБОТ.

4.1 Завершение работ на объекте в срок до 30 апреля 2010 года.

4.2 Окончательным  сроком  работ является   дата подписания акта приемки законченных работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

5.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   СТОРОН.

Заказчик:

5.1 Представляет  утвержденную сметную документацию, необходимую  для производства работ.

5.2 В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо истечении срока, указанного в п.4.1. настоящего Контракта, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе незамедлительно заявить об этом Подрядчику. 

5.3 В полном объеме  обеспечивает выполнение всех обязательств в ст. 3 настоящего Контракта.

Подрядчик:

5.4 Выполняет весь перечень работ, предусмотренных  проектной  документацией в полном соответствии с действующим СНиП и сдает объект Заказчику в эксплуатацию с оформлением акта приемки законченных работ. Работы производятся в соответствие с лицензией № ____________от ___________________. 

5.5 Доставляет материальные ресурсы, необходимые  для выполнения работ,  осуществляет их приемку, разгрузку, складирование. На соответствующее оборудование и материалы имеет сертификаты пожарной безопасности.

5.6 Охраняет вышеуказанное имущество, а также  несет ответственность  за случайную  утрату, включая кражи любого вида.

5.7 Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности и охране  окружающей среды в части производства работ.

5.8 Осуществляет систематическую и окончательную  уборку территории отходов от ремонта, их погрузку, вывоз.

5.9 Выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные в пунктах настоящего Контракта и обеспечивает сдачу объекта в присутствии и по согласованию с органами Госпожнадзора.

6.   ГАРАНТИИ   И   ОТВЕТСТСЕННОСТЬ   СТОРОН.

6.1 Подрядчик гарантирует:

· Выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, утвержденной  Заказчиком и в сроки, определенные  условиями  Контракта.

· Высокое качество всех работ в соответствии с действующим СНиГТ.

· Своевременное устранение недостатков и дефектов , выявленных в период гарантийной  эксплуатации, которая  составляет  12 месяцев.

6.2 В период гарантийной эксплуатации объекта  Подрядчик  по письменному требованию Заказчика  должен произвести  устранение  обнаруженного дефекта за свой счет своими силами.

6.3 В. случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Муниципальным Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,01% за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным Контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
6.4 Подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком правил технической
  эксплуатации объекта в гарантийный период.

6.5 При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Брянской области по данному вопросу. 

6.6.   Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату работ, связанную с не    поступлением денежных средств из бюджета на расчетный счет Заказчика.

6.7Стороны  несут  взаимную материальную ответственность за невыполнение  или ненадлежащее выполнение  своих обязательств по Контракту в соответствии с ГК РФ.

7.   ПОРЯДОК   РАЗРЕШЕНИЯ   СПОРОВ.

7.1. Споры, которые  могут возникнуть  при исполнении настоящего  Контракта, разрешаются путем  переговоров между  сторонами настоящего Контракта.

7.2. Стороны устанавливают, что  все возможные  претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 20 дней с момента  направления претензий в письменной форме.

7.3. Если спорный вопрос не был разрешен в результате переговоров сторонами настоящего  Контракта, они имеют право обратиться в  Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством по месту заключения Контракта.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны  освобождаются от ответственности  за частичное  или полное  неисполнение  обязательств по настоящему Контракту, если  оно явилось  следствием  форс-мажорных обстоятельств (природных условий, военных действий,  обстоятельств непреодолимой силы и т.д.) и если  эти обстоятельства  непосредственно повлияли  на неисполнение настоящего контракта.

8.2. Форс-мажорные обстоятельства должны быть  документально подтверждены.

9.   СДАЧА-ПРИЕМКА     ОБЪЕКТА.

9.1. Приемка объекта в эксплуатацию  производится  в течение 3 дней с даты  получения Заказчиком  письменного  извещения Подрядчика о готовности объекта.

9.2. Сдача объекта производится в соответствии с действующим в Российской  Федерации СНиП.

10.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ,   УСЛОВИЯ,  ПОРЯДОК   ИЗМЕНЕНИЯ   И   РАСТОРЖЕНИЯ.

10.1 . Контракт вступает в силу  с момента  подписания и заканчивает  свое действие после выполнения всех договорных обязательств, а по расчетам – до полного исполнения обязательств каждой из сторон.
10.2. Сторона, заинтересованная  в изменении условий  настоящего Контракта или в  дополнении его содержания, должна  сообщить о своих  предложениях другой стороне, которая обязана дать свой ответ  на них в 10-ти-дневный  срок.

10.3. Изменения содержания настоящего Контракта, а также  дополнения к нему могут совершаться только  при согласии обеих сторон и исключительно  в письменной форме в виде приложений, которые  становятся  его неотъемлемой частью.

10.4. Сторона  имеет право расторгнуть Контракт в соответствии  с ГК РФ, либо по взаимной  договоренности сторон.

10.5. Контракт составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.   ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА   И   РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН
   ЗАКАЗЧИК
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