16  июля    2010года      

Извещение    № 36
о  проведении  запроса  котировок для субъектов малого предпринимательства

1.Наименование  заказчика, его  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  заказчика  (при  его  наличии) МУ «Отдел образования   администрации Злынковского района  Брянской  области»

243600,   Брянская   область,  г.Злынка, ул.Коммунальная д.15, тел.  2-17-36, 2-25-36                   e-mail: Zlynkaroo@mail.ru
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: МУ «Финансовый  отдел  администрации  Злынковского  района», 243600 Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная,д.15 тел.2-15-80, факс 2-21-98, e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru
3. Источник  финансирования   заказа: бюджет Злынковского муниципального района

3. Форма  котировочной  заявки,   в  т. ч.  подаваемой   в  форме электронного  документа: в  соответствии  с  требованиями    Федерального  Закона. Котировочная заявка должна быть заполнена строго по форме, прилагаемой к извещению о проведению запроса котировок, в противном случае котировочная заявка рассматриваться не будет. Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или форме электронного документа. Заявки, присланные по факсу и по электронной почте, не заверенные  ЭПЦ, не  рассматриваются.

4. Наименование,  характеристики  и   количество  поставляемых  товаров,   наименование и  объем  выполняемых   работ, оказываемых  услуг: Капитальный  ремонт кровли  спортивного зала  МОУ Злынковская  СОШ №1  согласно прилагаемой смете и дефектной ведомости заказчика. 

Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: высокое качество  выполняемых работ, сроков  и объемов работ.
5. Место доставки поставляемых  товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Брянская область, г.Злынка,  ул.Коммунальная д.24,  МОУ Злынковская  СОШ№1
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания  услуг:   с момента заключения Контракта и до 31 августа  2010 года 

7. Сведения о включенных  (не  включенных)  в  цену  товаров,  работ, услуг  расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей:  стоимость товара указывается  с учетом всех  затрат,  необходимых для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортных  расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных  пошлин и других  обязательных платежей

8. Максимальная   цена     контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным  органом в результате  изучения  рынка  необходимых  товаров, работ, услуг:   113000-00   рублей

9. Место подачи котировочных  заявок, срок их подачи,  в  т. ч. дата  и время окончания  срока подачи  котировочных  заявок:   243600,  г. Злынка,  ул. Коммунальная, д. 15   МУ «Финансовый отдел администрации  Злынковского  района»,  e-mail: zlnfotd@online.debryansk.ru,тел.2-15-80, 22 июля   2010 года  до 17 часов 45 минут

10. Срок  и условия  оплаты  поставок товаров,  выполнения работ, оказания услуг:  безналичный расчет  за фактически выполненную работу.

11. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных  поставщиков сведений об участниках размещения заказа
12. Срок  подписания  победителем  в проведении  запроса  котировок государственного или муниципального  контракта  со дня  подписания  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок: не  ранее чем через семь дней со дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и оценки  котировочных   заявок  и не  позднее  чем через двадцать  дней со  дня  подписания  указанного  протокола.

13. Участниками размещения заказа на капитальный ремонт кровли спортивного зала МОУ Злынковская СОШ №1 могут являться только субъекты малого предпринимательства. Котировочные  заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства подлежат отклонению.
Требование к участникам размещения заказа: 

- соответствие п.1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ (для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов);

- соответствие п.2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ (средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно);

- соответствие п.3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ (выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства).

Зам. главы  администрации района,

начальник МУ «Финансовый  отдел
администрации Злынковского района»                                               О.Б.Брикса
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
	

	(дата)


________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН )

Полное наименование запроса котировок: Капитальный ремонт кровли спортивного зала МОУ Злынковская СОШ №1   по заявке МУ «Отдел образования   администрации Злынковского района Брянской  области»
Дата рассмотрения и оценки котировочной заявки: 23.07.10г. в 10-00   

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить капитальный ремонт кровли спортивного зала  МОУ Злынковская  СОШ №1  по адресу: Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная д.24,  МОУ Злынковская СОШ №1 (согласно заявке и смете заказчика).

Стоимость работ:____________________________

* В стоимость работ включаются все расходы,  необходимые для исполнения муниципального контракта: НДС, транспортные  расходы , уплата налогов и сборов, таможенные  пошлин и других  обязательные платежи

                    ___________________________________________________( наименование участника размещения заказа) является субъектом малого предпринимательства   и  подтверждает:

- соответствие п.1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ (для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов);

- соответствие п.2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ (средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно);

- соответствие п.3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ (выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства).

                     Мы  подтверждаем свое согласие, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок.

                   До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

                   Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.

Заказчик: МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»

Объект: МОУ Злынковская СОШ № 1

Дефектная ведомость

На капитальный ремонт кровли спортивного зала МОУ «Злынковская СОШ №1»

	  N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Кровля спортзала

	1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0.7

	2
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 м3
	0.198

	3
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2
	7.36

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2
	0.771

	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до толщ. 30 мм к (12-01-017-01)
	100 м2
	3.855

	6
	Кладка отдельных участков карниза из кирпича: наружных
	100 м3
	0.0245

	7
	Устройство кровель плоских в два слоя из наплавляемых материалов: "унифлекс" хпп (нижний слой) и слой (верхний) экп
	100 м2
	0.37611


Начальник МУ «Отдел образования 
администрации Злынковского района

Брянской  области»                                                                                     С.А.Марухленко

«Согласовано»                                                                                                                                                                            «Утверждено»

_______________                                                                                                                                                                        ________________

_______________                                                                                                                                                                         ________________

СМЕТА 
На капитальный ремонт кровли спортивного зала МОУ «Злынковская СОШ №1»

Стоимость работ по смете
113000 руб. 

в том числе 

Налог на добавленную стоимость
17237 руб. 

	N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб. /с индекс.
	Общая стоимость, руб. /с индекс.
	Трудоемкость, чел-ч

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	
	Кровля спортзала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

51.42*11.992+0.2*5.204
	ТЕРр 58-03-01
	0.7

100 м
	51.62

617.67
	51.42

616.63
	0.2

1.04
	0

0
	36.13

432
	35.99

432
	0.14

1
	0

0
	9.1
	6.37

	2
	Разборка кладки стен из: кирпича

1183.12*11.992+888.17*5.204
	ТЕРр 53-02-01
	0.198

10 м3
	2071.29

18810.01
	1183.12

14187.98
	888.17

4622.04
	113.3

1314.19
	410.12

3724
	234.26

2809
	175.86

915
	22.43

260
	212.41
	42.06

	3
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя)

98.37*11.992+1.4*5.204
	ТЕРр 58-17-01
	7.36

100 м2
	99.77

1186.94
	98.37

1179.65
	1.4

7.29
	0

0
	734.3

8736
	724

8682
	10.3

54
	0

0
	17.41
	128.14

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм

195.96*1.15*11.992+179.28*1.25*5.204+595.16*5.406
	ТЕР 12-01-017-01
	0.771

100 м2
	1044.61

7086.1
	225.35

2702.45
	224.1

1166.22
	20.1

241.04
	805.4

5463
	173.75

2084
	172.78

899
	15.5

186
	27.22
	20.99

	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до толщ. 30 мм к (12-01-017-01)

(7.2*11.992+2.54*5.204+37.7*5.406)*15
	ТЕР 12-01-017-02
	3.855

100 м2
	711.6

4550.5
	108

1295.14
	38.1

198.27
	3.75

44.97
	2743.22

17542
	416.34

4993
	146.88

764
	14.46

173
	1.5
	5.78

	6
	Кладка отдельных участков карниза из кирпича: наружных

3423.04*11.992+3150.03*5.204+9047.99*5.406
	ТЕРр 53-20-01
	0.0245

100 м3
	15621.06

106355.29
	3423.04

41049.1
	3150.03

16392.76
	388.44

4658.17
	382.72

2606
	83.86

1006
	77.18

402
	9.52

114
	563
	13.79

	
	Кирпич (марка по проекту) М125

6889.25
	404-0163-001
	0.9604

1000 шт.
	6889.25
	
	
	
	6616.44
	
	
	
	
	

	7
	Устройство кровель плоских в два слоя из наплавляемых материалов: "унифлекс" хпп (нижний слой) и слой (верхний) экп

129.33*1.15*11.992+53.55*1.25*5.204+5927.93*5.406
	ТЕР 12-01-002-09Б
	0.37611

100 м2
	6143.6

34178.3
	148.73

1783.56
	66.94

348.34
	6.7

80.35
	2310.67

12855
	55.94

671
	25.18

131
	2.52

30
	16.514
	6.21

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по акту
	14039

57975
	1724.14

20676
	608.32

3166
	64.43

764
	
	223.34

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,3 (ТЕРр 58) - 78.02% (83%*0.94) (от 9113.8); 2,6 (ТЕРр 53) - 80.84% (86%*0.94) (от 4189.23); 4-5,7 (ТЕР 12) - 101.52% (120%*0.94*0.9) (от 8136.69))
	
	18758
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с накладными расходами
	
	76733
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,3 (ТЕРр 58) - 65% (от 9113.8); 2,6 (ТЕРр 53) - 70% (от 4189.23); 4-5,7 (ТЕР 12) - 55.25% (65%*0.85) (от 8136.69))
	
	13352
	
	
	
	
	


	И Т О Г О со сметной прибылью
	
	90085
	
	
	
	
	

	Транспорт привозных материалов 3.7%
	
	3333
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	93418
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	1868
	
	
	
	
	

	И Т О Г О с непредвиденными затратами
	
	95286
	
	
	
	
	

	Составление ПСД 0.5%
	
	476
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	95763
	
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	17237
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	113000
	
	
	
	
	


(Сто тринадцать тысяч руб. 00 коп.)


От заказчика
От подрядчика 


_________________
_________________


"   " ___________ 20__  г.
"   " ___________ 20__  г.


   М П
      М П

Проект 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ  №

На капитальный ремонт спортивного зала  кровли МОУ  Злынковская СОШ №1
г. Злынка                                                                             «___»_______               2010г. 

     Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области», в лице начальника Марухленко Сергея Алексеевича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем  Заказчик, с одной стороны, и ________________________________________________в лице _____________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик,с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту кровли спортивного зала МОУ Злынковская СОШ №1 находящегося по адресу: Брянская обл, Злынковский район, г.Злынка, ул.Коммунальная  д.24

            Источник финансирования: бюджет Злынковского муниципального района

1. Предмет контракта

1.1.  Основанием для заключения Контракта является протокол __________ № ____ от ______________  200  г.

1.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли спортивного зала  МОУ Злынковская СОШ №1, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Контракта собственными силами и/или привлеченными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.4.  Подрядчик обязуется выполнить работы по  кап.ремонту кровли в установленный срок.
2. Стоимость работ. 

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется твердой ценой и составляет _____________________________ тыс.руб, согласно Протокола соглашения о цене Контракта.      

2.2. Стоимость работ по капитальному ремонту кровли спортивного зала  определена в объеме сметной документации и указывается с учетом всех затрат, необходимых для исполнения Контракта: НДС, уплатой налогов и сборов, транспортных расходов, таможенных пошлин и других обязательных платежей в соответствии с размещением запроса котировок.
3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ – с момента подписания Контракта,

Окончание работ – до 31 августа 2010г.

3.2. Подрядчик обязан сдать выполненную работу Заказчику в установленный срок.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4. Обязательства сторон

4.1. Обязательства Заказчика. 

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Передать Подрядчику после подписания Контракта, сметную документацию, выполненную в соответствии с действующими нормами и правилами в согласованные сторонами сроки.

4.1.2.    Осуществить контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества работ проектно-сметной документации, настоящему Контракту, нормативным актам, техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документа, действующим в РФ, а также за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае нарушения указаний Заказчика о качестве и стоимости материалов, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.          

4.1.3.  В 3-х дневный срок подписать акт акт сдачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных мероприятий, сроков их выполнения.

4.2. Обязательства Подрядчика:
4.2. Подрядчик  обязан  предъявить копии свидетельства о допуске к работам, которые  оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства.
            Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство:
           4 .2.1. Обеспечить:

           - производство работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами, объемы и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему.

          - качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.

         - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

        4.2.2. Не производить замену материалов и конструкций без согласования с Заказчиком в установленном порядке.

       4.2.3. Обеспечить в ходе выполнения кап.ремонта кровли   выполнение на необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды

      4.2.4. Согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Заказчик имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств.

     4.2.5.  При завершении работ представить Заказчику акт сдачи-приемки работ со справкой о фактических затратах и известить Заказчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии. 

     4.2.6.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

5. Сдача и приемка работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя на выполнении работ по кап.ремонту кровли, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя и представителя Подрядчика

5.3.  ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ на утверждение следующие документы:

-акты о выполненных работах по форме КС-2; 

-справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

Факт подписания акта о выполненных работах не свидетельствует о приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. На основании акта о выполненных работах подписывается справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 дней до начала приемки выполненных работ по капитальному ремонту крыши 2 экз. исполнительной документации согласно перечню, переданному ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ЗАКАЗЧИКА по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.. 

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1 Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов и работ составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае на работы, выполненные с дефектом, устанавливается согласно п.6.2 настоящего Контракта с момента устранения дефекта.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекается независимая экспертиза за счет Заказчика. В случае подтверждения дефектов стоимость экспертизы погашается за счет Подрядчика.

7. Обеспечение работ материалами

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2. Все поставляемые для кап.ремонта кровли материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены другой стороне при приемке работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8. Производство работ

8.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется ПОДРЯДЧИКОМ:

- в актах выполненных работ по форме и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

С момента начала работ в соответствии с настоящим Контрактом и до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести общий журнал работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а) в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношения ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ). Представитель заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и (или) излагает свое мнение. 

Если представитель заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных заказчиком в журнале производства Работ, кроме случаев аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения.

При сдаче выполненных работ общий журнал работ предъявляется рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику.

8.2. Указания уполномоченного представителя заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны, обязательны для Подрядчика.

8.3. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя заказчика.

8.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе оплата выполненных работ, не освобождает подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований сметной документации и строительных норм и правил.

8.5 Приглашение на приемку законченных работ направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за три дня до начала планируемой процедуры.

8.6 Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, и осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок выполнения работ.

8.7. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку территории, непосредственно прилегающей к месту выполнения работ.

8.8. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком работы или поставлены некачественные материалы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения стоимости Контракта по согласованию с Заказчиком переделать эти работы и заменить соответствующие материалы для обеспечения их надлежащего качества.

       При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

8.9. Подрядчик обеспечивает охрану объекта, мест открытого хранения материалов и материальных ценностей.

8.10. Контроль за всеми поступающими на объект материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик.

8.11.  Приемка законченных работ по кап.ремонту кровли осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.12. Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются промежуточные Акты приемки выполненных работ.

9. Охранные мероприятия
9.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до их и приемки Заказчиком выполненных работ

10. Оплата работ 

10.1. Заказчик после подписания им акта приемки обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется оплатить  Подрядчику стоимость принятых Заказчиком  по акту работ по мере поступления средств целевого финансирования из бюджета.

10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения выполненных работ по кап.ремонту кровли, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

11. Ответственность сторон

11.1.  На Заказчика не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ Подрядчика, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств.

11.2. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту обусловлено наступлением непреодолимой силы, то Заказчик и Подрядчик в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения Контракта, изменения его условий либо его расторжения.

11.3.  Подрядчик за нарушение обязательств по Контракту несет перед Заказчиком ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

11.4.  В случае не обеспечения установленных Контрактом сроков выполнения работ по вине Подрядчика – Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,001 стоимости Контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

12. Форс-мажорные условия

12.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлимой частью настоящего Контракта.

13.2.   При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по недостаткам выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этих разногласий путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

            Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, инициированную Заказчиком, возмещает Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникшие между сторонами разногласия в порядке. Определенном п.п.13.1  и 13.2 настоящего Контракта, то они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

14. прекращение договорных отношений

Расторжение Контракта

Условия расторжения Контракта:

14.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;

- систематического или однократного нарушения Подрядчиком сроков, формы и содержания отчетности;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, нарушению технологии производства, а также неисполнение требований инспектирующих организаций – охраны труда, противопожарной безопасности  и пр.;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

 - финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более, чем на 90 дней;

 - остановки Заказчиком выполнения работ по кап.ремонту кровли по причинам, независящим от подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

14.3. Сторона, инициирующая расторжение Контракта, обязана направить письменное уведомление другой стороне.

14.3.  В случае расторжения Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика в одностороннем порядке выполненные работы передаются Заказчику с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

15. Особые условия

15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступным третьим лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.2.  Любое уведомление по данному Контракту подается в письменной форме.

15.3.  Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлимой частью.

15.4. Заказчик оставляет за собой право приостановить приемку выполненных работ на объекте до устранения Подрядчиком выполненных отступлений от сметной документации, отраженных в предписаниях Заказчика и других контролирующих органов.

15.5. Объемы выполненных работ сверх указанного графиком производства работ приниматься и оплачиваться не будут.

15.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.

16. Перечень документов, прилагаемых к Контракту

	№ прило-жения
	Наименование документа

	1
	ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА


                                 17. Реквизиты и подписи сторон

«ЗАКАЗЧИК»

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________________(С.А.Марухленко)
М.П.

«ПОДРЯДЧИК»

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________(Ф.И.О.)
М.П.

Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон

                                                                                                            Приложение №1

                                                                                                      к Контракту № ______

                                                                                                      от «___»________2010г

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли 

спортивного зала МОУ Злынковская СОШ №1

                             Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального Заказчика- начальник МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области» - Марухленко Сергей Алексеевич, и Подрядчика - _______________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта по капитальному ремонту кровли спортивного зала  МОУ Злынковская СОШ №1.

- МОУ Злынковская СОШ №1 (Злынковский р-н, г.Злынка, ул.Коммунальная д.24).

       Цена Муниципального Контракта в соответствии с протоколом ___________________ составляет: ___________________, в том числе НДС ____________________.

       Стоимость объемов работ является твердой.

       Источник финансирования – бюджет Злынковского муниципального района.

Муниципальный Заказчик                                                                Подрядчик

Начальник МУ «Отдел образования»                              ______________________________

__________________ С.А.Марухленко                            ______________________________

     М.П.                                                                                             М.П.

Заказчик: МУ «Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»

Объект: МОУ Злынковская СОШ № 1

Дефектная ведомость

На капитальный ремонт кровли спортивного зала МОУ «Злынковская СОШ №1»

	  N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Кровля спортзала

	1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0.7

	2
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 м3
	0.198

	3
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2
	7.36

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2
	0.771

	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до толщ. 30 мм к (12-01-017-01)
	100 м2
	3.855

	6
	Кладка отдельных участков карниза из кирпича: наружных
	100 м3
	0.0245

	7
	Устройство кровель плоских в два слоя из наплавляемых материалов: "унифлекс" хпп (нижний слой) и слой (верхний) экп
	100 м2
	0.37611


Начальник МУ «Отдел образования 

администрации Злынковского района

Брянской  области»                                                                                     С.А.Марухленко

